

Rzeszów dnia 16.10.2012r.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Znak sprawy: ZP/UR/124/2012

Zamawiający:

Uniwersytet Rzeszowski, al. Rejtana 16c, 35-959 Rzeszów
NIP 813-32-38-822 REGON 691560040

Dotyczy postępowania na : **dostawa, instalacja i uruchomienie aparatury kontrolno-badawczej i pomiarowej do Pracowni Programowania Układów Mikroprocesorowych w Centrum Innowacji i Transferu Wiedzy Przyrodniczo-Technicznej**

Pytania dotyczą części nr 6

Pytanie nr 1

Zwracamy się do Państwa z prośbą o wydłużenie terminu wykonania zamówienia w części 6 z uwagi na to, że realne terminy dostaw komponentów objętych w/w zamówieniem wynoszą:

- zestaw silników – termin ok. 8 tygodni
- zestaw wizyjny – termin do 6 tygodni
- zestaw robota 2 ramiennego – termin minimum 12 tygodni

W/w terminy nie uwzględniają przesunięć związanych z przełomem roku (ok. 2-3) tygodni.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian.

Zamawiający zgodnie z art.27 ust.2 ustawy Pzp prosi o potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma.

Z up. Rektora UR
KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych

mgr inż. Eugeniusz Niżnik

.....
Sekretarz komisji
przetargowej

.....
Kierownik Zamawiającego
lub osoba upoważniona