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WYKONAWCY
UCZESTNICZACY W POSTEPOWANIU

pt. ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA POMIESZCZEN MAGAZUN NR 1 DO CELOW AULI
AMFITEATRALNEJ ORAZ MAGAZUNU NR 2 DO CELOW GARAZU WRAZ Z
ZAPROJEKTOWANIEM | WYKONANIEM NIEZBEDNYCH MODERNIZACJI ISTNIEJACYCH
ELEMENTOW BUDOWLANYCH ORAZ INSTALACJI WEWNETRZNYCH W BUDYNKU
PRZYRODNICZEGO - MEDYCZNEGO CENTRUM BADAN INNOWACYJNYCH PRZY
UL. WARZYWNEJ W RZESZOWIE

Odpowiedzi na pytania z dnia 13.03.2015r.- MODYFIKACJA Z DNIA 23.03.2015r.

Pytanie nr 1

W zwigzku z faktem iz zmiana sposobu uzytkowania dotyczy obiektu Medycznego Centrum Badan
Innowacyjnych przy ul. Warzywnej w Rzeszowie., ktory posiada juz pozwolenie na uzytkowanie zatgczona
decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego AR.1.62.7331/12/09 stracita swojg waznosé.
Prosimy potwierdzenie iz Zamawiajgcy dysponuje nowg decyzjg lokalizacyjng niezbedng do zilozenia
wniosku zmiane sposobu uzytkowania wskazanych pomieszczen lub w przypadku jej braku wszystkimi
niezbednymi dokumentami potrzebnymi do jej uzyskania.

W przypadku braku powyzszych dokumentdéw informujemy iz wskazany termin zakonczenia prac jest

nierealny do wypetnienia warunkéw umownych.

Odpowiedz:
Obecnie Zamawiajgcy nie posiada aktualnej decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Zamawiajacy informuje, ze za uzyskanie powyzszych dokumentéw odpowiedzialny jest Wykonawca.

Pytanie nr 2:

Zwracamy sie z pytaniem czy Zamawiajgcy dysponuje autorskimi prawami majgtkowymi do projektu i
opracowan z nim zwigzanych i moze z nich korzysta¢ ?

Odpowiedz:
Zamawiajgcy dysponuje majgtkowymi prawami autorskimi do zrealizowanej czesci obiektu.

Pytanie nr 3:

Prosimy o potwierdzenie, Zze koszty zwigzane z autoryzacjg projektu w biurze projektowym Karpla
Konsulting Sp. z 0.0 nalezy przyja¢ do oferty.

Odpowiedz:

Nie ma koniecznosci autoryzacji projektu z Karpla Konsulting Sp. z 0.0

Pytanie nr 4:

Prosimy o potwierdzenie, ze Wykonawca robét przejmie 5-letnig gwarancje od Wykonawcy catego
obiektu na wszystkie elementy, w ktére zaingeruje podczas wykonywania robé6t budowlanych objetych

niniejszym przetargiem.

Odpowiedz:



Zamawiajgcy wymaga od Wykonawcy utrzymania 5-letniej gwarancji na wszystkie elementy, w ktére
zaingerowat podczas wykonywania robot budowlanych objetych niniejszym przetargiem.

Pytanie nr 5:
Ile dni na opracowanie dokumentac;ji?

ODPOWIEDZ:
Zgodnie z zapisami PFU - 1,5 miesigca od podpisania umowy

Pytanie nr 6:
Ile dni na uzyskanie pozwolenia na wykonanie robét budowlanych, jego uprawomocnienie oraz
zgtoszenie rozpoczecia robét do PINB dla Miasta Rzeszowa?

ODPOWIEDZ:
Zgodnie z zapisami PFU - 2,5 miesigca od podpisania umowy

Pytanie nr 7:
lle dni na wykonanie robét budowlanych, uwzgledniajgc procesy technologiczne dla poszczegdlnych
robé6t.?

ODPOWIEDZ:
Zgodnie z zapisami SIWZ — 75 dni od podpisania umowy

Pytanie nr 8

Zwracam sie z prosbg o ponowne udostepnienie pliku ,Program funkcjonalno-uzytkowy”
zawierajgcego szczegotowy opis przedmiotu zamowienia, oraz stanowigcy zatgcznik nr 1 do SIWZ.
Umieszczony na Panstwa stronie internetowej plik o w/w nazwie jest uszkodzony i uniemozliw
zapoznanie sie z zakresem robot.

ODPOWIEDZ:
Po sprawdzeniu Zamawiajacy informuje, iz plik nie jest uszkodzony i otwiera sie prawidtowo.
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