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     ZP/UR/09/2015       Rzezów, dnia 13.03.2015r. 
 
      WYKONAWCY   

      UCZESTNICZĄCY  W  POSTĘPOWANIU 

 

pt:  ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA POMIESZCZEŃ MAGAZUN NR 1 DO CELÓW AULI 
AMFITEATRALNEJ ORAZ MAGAZUNU NR 2 DO CELÓW GARAŻU WRAZ Z 
ZAPROJEKTOWANIEM I WYKONANIEM NIEZBĘDNYCH MODERNIZACJI ISTNIEJĄCYCH 
ELEMENTÓW BUDOWLANYCH ORAZ INSTALACJI WEWNĘTRZNYCH W BUDYNKU 
PRZYRODNICZEGO - MEDYCZNEGO CENTRUM BADAŃ INNOWACYJNYCH PRZY                            
UL. WARZYWNEJ W RZESZOWIE 
 
 
 
                                               Odpowiedzi na pytania z dnia 13.03.2015r. 

 

Pytanie nr 1   
 
W związku z faktem iż zmiana sposobu użytkowania dotyczy obiektu Medycznego Centrum Badań 
Innowacyjnych przy ul. Warzywnej w Rzeszowie., który posiada już pozwolenie na użytkowanie załączona 
decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego AR.I.62.7331/12/09 straciła swoją ważność. 
Prosimy  potwierdzenie iż Zamawiający dysponuje nową  decyzją lokalizacyjną niezbędną do złożenia 
wniosku zmianę sposobu użytkowania wskazanych pomieszczeń lub w przypadku jej braku  wszystkimi 
niezbędnymi dokumentami potrzebnymi  do jej uzyskania. 
W przypadku braku powyższych dokumentów informujemy iż  wskazany termin zakończenia prac jest 

nierealny do wypełnienia warunków umownych. 
 
Odpowiedź: 
Obecnie Zamawiający nie posiada aktualnej decyzji  o  lokalizacji inwestycji celu publicznego. 
Zamawiający informuje, że za uzyskanie powyższych dokumentów odpowiedzialny jest Wykonawca. 
 
Pytanie nr 2: 
 
Zwracamy się z pytaniem czy Zamawiający dysponuje autorskimi prawami majątkowymi do projektu i 
opracowań z nim związanych i może z nich korzystać ? 

 
Odpowiedź: 
Zamawiający dysponuje jedynie prawami autorskimi do zrealizowanej części obiektu, Wykonawca jest 
zobowiązany do pokrycia wszystkich kosztów związanych z uzyskaniem praw autorskich 
umożliwiających uzyskanie nowego projektu budowlanego z wykorzystaniem dokumentacji pierwotnej. 
 
Pytanie nr 3: 
Prosimy o potwierdzenie, że koszty związane z autoryzacją projektu w biurze projektowym Karpla 
Konsulting Sp. z o.o należy przyjąć do oferty. 
 
Odpowiedź: 
 
Tak, potwierdzamy. 

 
Pytanie nr 4: 
Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca robót przejmie 5-letnią gwarancję od Wykonawcy całego 
obiektu na wszystkie elementy, w które zaingeruje podczas wykonywania robót budowlanych objętych 
niniejszym przetargiem. 
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Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga od Wykonawcy utrzymania 5-letniej gwarancji na wszystkie elementy, w które 

zaingerował podczas wykonywania robót budowlanych objętych niniejszym przetargiem. 
 
 
 

Pytanie nr 5: 

Ile dni na opracowanie dokumentacji? 

 

ODPOWIEDŹ: 

Zgodnie z zapisami PFU - 1,5 miesiąca od podpisania umowy 

 

Pytanie nr 6:  

Ile dni na uzyskanie pozwolenia na wykonanie robót budowlanych, jego uprawomocnienie oraz 

zgłoszenie rozpoczęcia robót do PINB dla Miasta Rzeszowa? 

 

ODPOWIEDŹ: 

Zgodnie z zapisami PFU - 2,5 miesiąca od podpisania umowy 

 

Pytanie nr 7: 

Ile dni na wykonanie robót budowlanych, uwzględniając procesy technologiczne dla poszczególnych 

robót.? 

 

ODPOWIEDŹ: 

Zgodnie z zapisami SiWZ – 75 dni od podpisania umowy 

 

Pytanie nr 8 

 

Zwracam się z prośbą o ponowne udostępnienie pliku „Program funkcjonalno-użytkowy” 

zawierającego szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, oraz stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ. 

Umieszczony na Państwa stronie internetowej plik o w/w nazwie jest uszkodzony i uniemożliw 

zapoznanie się z zakresem robót. 

 

ODPOWIEDŹ: 

Po sprawdzeniu Zamawiający informuje, iż plik nie jest uszkodzony i otwiera się prawidłowo. 

 
 
 

 
 
                Sporządził:            
 
              mgr Dariusz Wakuła         
            ………………………….                                                                                                                                                                                       
 Sekretarz  Komisji                                                                                           ZATWIERDZIŁ: 
                    Przetargowej                    

       Z  up. Rektora UR 
            KIEROWNIK  
Działu Zamówień Publicznych 
 
    mgr inż. Eugeniusz Niżnik   

                     ………………………………                                                                                                      
            Kierownik Zamawiającego 

                                                                  lub osoba upoważniona 

 


