
ZP/UR/99/2017 Rzeszów, 23.08.2017 r.

Zamawiający:
Uniwersytet Rzeszowski 
al. Rejtana 16c 
35-959 Rzeszów

Zmiana treści Siwz Nr 2

Dotyczy postępowania ZP/UR/99/2017 pt.: „Remont trzech dźwigów osobowych w Domu Studenta Laura z 
dostosowaniem do przepisów p.poż."

I. Zamawiający zmienia zapis zawarty w Rozdziale V punkt 3 Siwz (tj. sposób opisu opakowania oferty 
oraz termin składania i otwarcia ofert)

Było:

Oferta musi być złożona zamawiającemu w nienaruszonym opakowaniu z napisem:
Oferta w postępowaniu nr ZP/UR/99/2017 - nie otwierać przed 21.08.2017 r. godz. 11:30.

Termin składania ofert - 21.08.2017 r. godz. 11:00
Termin otwarcia ofert - 21.08.2017 r godz. 11:30

Jest po zmianie:

Oferta musi być złożona zamawiającemu w nienaruszonym opakowaniu z napisem:
Oferta w postępowaniu nr ZP/UR/99/2017 - nie otwierać przed 05.09.2017 r. godz. 11:30.

Termin składania ofert - 05.09.2017 r. godz. 11:00
Termin otwarcia ofert - 05.09.2017 r. godz. 11:30

II. Zamawiający w Projekcie umowy - stanowiącym załącznik nr 3 do Siwz zmienia § 5 ust. 1

Było:

1. Termin realizacji zamówienia: do ....miesięcy, liczonych od daty podpisania umowy. (Termin będzie 
zależny od złożonej przez Wykonawcę oferty))

Jest po zmianie:

2. Termin realizacji zamówienia wynosi: 5 miesięcy, liczonych od daty podpisania umowy. (Termin realizacji 
jest wskazany w Siwz)

III. Zamawiający w Projekcie umowy - stanowiącym załącznik nr 3 do Siwz w § 5 dodaje ust. 6, 7 i 8 o 
treści:

6. Termin realizacji zamówienia wskazany w ust. 1 niniejszego paragrafu może ulec zmianie w przypadku 
wystąpienia opóźnień wynikających z:

a) działania organów administracji publicznej lub innych podmiotów, wydających decyzje, zezwolenia, lub 
dokonujących niezbędnych uzgodnień,

b) wprowadzania zmian w obowiązujących przepisach prawnych mających wpływ na realizację przedmiotu 
zamówienia,



c) konieczności podpisania przez Zamawiającego jakichkolwiek umów na zamówienia, o których mowa w art. 67 
Prawa zamówień publicznych, o ile wykonywanie tych zamówień wpływa na termin wykonania niniejszej 
umowy.

d) konieczności dokonania dodatkowych uzgodnień lub konieczności wykonania dodatkowych projektów,

7. W przypadku zaistnienia przesłanki(-ek) wskazanych w ust. 6, strony ustalą nowy termin realizacji 
zamówienia.

8. Wszystkie zmiany terminu realizacji zamówienia określonego w ust. 1 wymagają pisemnej zgody 
Zamawiającego.

Informacja dla Wykonawców, którzy złożyli oferty: Oferty opisane w sposób pierwotny, są ważne i 
zostaną otwarte w nowym terminie otwarcia ofert.

Z up. Rekfpra UR 
KIEROWNIK 

Działu Zamówięń/Publicznych

mgr inż. Eugramusz Niżnik

Kierownik Zamawiającego lub osoba upoważniona
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