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INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Zamawiajqcy na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia z9 stycznia zoo4 roku Prawo zam6wieri publicznych (tekst jedn.
Dz. U z 2o!gt poz. :.8432 po2n. zm.) przekazuje poni2ej informacle:

r, otwarcie ofed na: Uslugq rewdroienia posiadanego rozwiqzania systemu finansowo - ksiqgowego
opartego na systemie informatycznym Simple.erp w ramach projektu ,,Kompleksowy Programu
Rozwoju Uniwersytetu Rzeszowskiego" odbyto siq w dniu 30.11.2020 o godzinie:.o:3o

2. Przed otwarciem ofert Zamawiajqcy podal kwotq, jakq zamierza pzeznaczyt na sfinansowanie zam6wienia
w wysoko5ci 3 :.35 539,oo zt

3. Firmy oraz adresy Wykonawc6w, ktorzy zlo2yli oferly w terminie:
Lqcznie wptynqta r oferta

dane z ofertne

Nr

oferty
Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena brutto

Okres

9warancJl
ja ko6ci

5 kr6cenie termi n u realizacji

ka2dego z etap6w

1
SIMPLE S A
o4-555 Warszawa, ul Bronistawa Czecha 49/5r 3 Oog 8r-o,oo zl 36 m-cy

Termin zgodny z terminami
maksymalnymi dla danego etapu

4 Termin wykonania zam6wienia wynosi maksymalnie 5oo dni liczqc od dnia podpisania umowy

Realizacja przedmiotu zam6wienia nastQpi etapami:
Etap l- Analiza przedwdro2eniowa - do 5o dni od dnia podpisania umowy
Etap ll - Rewdro2enie systemu w obszarach: Finanse i ksiqgowo6i, Ewidencja majqtku; Zakupy i sprzeda2 (w tym
wewnetrzny obieg dokumentow kosztowych); Gospodarka magazynowa -do r5o dni od dnia zakoiczenia Etapu I

Etap lll - Rewdro2enie systemu w obszarach: Zarzqdzanie projektami, Zarzgdzanie majqtkiem, Bud2etowanie -do r5o
dniod dnia zakoriczenia Etaou ll
Etap lV - Rewdro2enie systemu w obszarach: Kadry i ptace; Controling (Bl); Integracja z systemem dziekanatowym
PCG; Integrac.la z systemem EOD - do z5o dni od dnia zakonczenia Etapu lll
Zakres i charakter prac w poszczeg6lnych Etapach precyzuje zalqcznik nr 4 do 5lWZ

5. Warunki zaptaty za nale2yte wykonanie przedmiotu zamowienia:
a) Zaptata za zrealizowany przedmiot zamowienia, nastQpi po wykonaniu bez zaslrzeieri danego etapu.

Odbior danego etapu realizacji pzedmiotu zamowienia zostanie potwierdzony protokolem odbioru podpisanym
bez zastrze2eri pzez obie strony umowy. Podpisany bez zastrze2eri protokol odbioru danego etapu jest podstawQ
do wystawienia faktury/ rachunku dla danego etapu i dokonania zaplaty odpowiedniej czq5ci wynagrodzenia.
Zaptata za zrealizowany przedmiot zam6wienia nastqpi po zakorlczeniu realizacji danego etap
w nastQpujQcych spos6b:

Etap I w wysokoSci do t50/o wartoici brutto umowy
Etap ll w wysoko6ci do 250/o warto6ci brutto umowy
Etap lll w wysoko6ci do zo0/o warto5ci brutto umowy
Etap lV w wysoko6ci 4o 7o warto6ci brutto umowy

b) Wszelkie nale2no6ci wynikajqce z faktur wystawionych za realizacje pzedmiotu Umowy zostanE zaptaconez
zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatno6ci, o ktorym mowa w Ustawie z dnia rr marca 2oo4r. o podatku
od towarow i ustug.

c) Termin zaplaty - 3o dni od dnia dostarczenia do Zamawiajqcego Warunki zaplaty za nale2yte wykonanie
orzedmiotu zamowienia:
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