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1.0. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 
W niniejszym rozdziale omówiono wymagania ogólne dotyczące wykonania odbioru robót w związku z 
dobudową do budynku „A3” Uniwersytetu Rzeszowskiego zewnętrznego dźwigu osobowego. 

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych stanowi wraz z dokumentacja 
projektową opis przedmiotu zamówienia pn.  
• Projekt budowlany zamienny budowy zewnętrznego dźwigu osobowego przy budynku A3 

Uniwersytetu Rzeszowskiego, 
• Projekt wykonawczy budowy zewnętrznego dźwigu osobowego przy budynku A3 Uniwersytetu 

Rzeszowskiego. 
• Inwestor: Uniwersytet Rzeszowski; al. Rejtana 16c; 35-959 Rzeszów. 

 

1.3. Zakres robót objętych ST 
Spis działów specyfikacji wraz z klasyfikacją wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV). Wymagania 
ogólne zawarte w ST dotyczą wszystkich robót budowlanych i należy je stosować w powiązaniu z niżej 
wymienionymi szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi (ST): 
Roboty budowlane KOD CPV – 45000000-7 
Przygotowanie placu budowy - KOD CPV – 45000000-7 
Roboty rozbiórkowe - KOD CPV – 45110000-1 
Roboty ziemne - KOD CPV – 45111200-0 
Roboty żelbetowe - KOD CPV – 45262300-4 
Roboty murarskie i murowe - KOD CPV – 45262500 – 6 
Roboty izolacyjne - KOD CPV – 45320000-6 
Roboty wykończeniowe - KOD CPV – 4540000-1 
Windy - KOD CPV – 424161006 
 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są zgodne z obowiązującymi, 
podanymi w normach PN i przepisach Prawa Budowlanego. Użyte w ST wymienione poniżej określenia 
należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 
Inwestor – oznacza Zamawiającego: Uniwersytet Rzeszowski. 
Data Rozpoczęcia – oznacza datę przekazania Wykonawcy placu budowy. 
Dokumentacja Projektowa – oznacza dokumentację, zawierającą również rysunki, stanowiące załącznik 
do Specyfikacji Technicznej. 
Dziennik Budowy – dziennik, stanowiący dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i 
okoliczności zachodzących w toku wykonywania robot. 
Inspektor Nadzoru – oznacza osobę posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji 
technicznych w budownictwie według prawa kraju, wyznaczoną przez Zamawiającego do działania jako 
Inspektor Nadzoru i wymienioną w Umowie. 
Kierownik Budowy – oznacza osobę posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji 
technicznych w budownictwie według prawa kraju, wyznaczoną przez Wykonawcę i akceptowaną przez 
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Zamawiającego, odpowiedzialną za prawidłowość realizacji robót budowlanych –w zakresie zgodnym z 
ustawą Prawo Budowlane i Umową. 
Kierownik Robót – osoba wyznaczona przez Wykonawcę do kierowania (zarządzania) i wykonywania 
robót budowlanych oraz występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy. 
Księga Obmiarów - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami, 
służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i 
dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora. 
Laboratorium uprawnione – laboratorium badawcze, zaakceptowane przez zamawiającego, niezbędne 
do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót. 
Materiały – oznaczają wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niż urządzenia) mające stanowić lub stanowiące 
część robót stałych, włącznie z pozycjami obejmującymi same dostawy (jeżeli występują), które mogą 
być dostarczone przez Wykonawcę według Umowy. 
Obiekt Budowlany – jest to budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi lub budowla albo 
obiekt małej architektury. 
Oferta – oznacza dokument zatytułowany oferta, który został wypełniony przez Wykonawcę i zawiera 
podpisaną ofertę na Roboty, skierowaną do Zamawiającego. 
Plac budowy – oznacza miejsca gdzie mają być realizowane Roboty stałe i do których mają być 
dostarczone Urządzenia i Materiały. 
Podwykonawca – oznacza każdą osobę wymienioną w Umowie jako podwykonawca, dla części Robót, 
oraz prawnych następców każdej z tych osób. 
Projektant – uprawniona osoba fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 
Przedmiar Robót – oznacza dokumenty o takiej nazwie włączone do Dokumentacji Projektowej. 
Przedstawiciel Wykonawcy – oznacza osobę, wymienioną przez Wykonawcę w Umowie lub 
wyznaczoną w razie potrzeby przez Wykonawcę, która działa w imieniu Wykonawcy. 
Roboty – oznaczają Roboty Stałe i Roboty Tymczasowe lub jedne z nich, zależnie co jest odpowiednie. 
Roboty Stałe – oznaczają roboty stałe, które mogą być realizowane przez Wykonawcę według Umowy. 
Roboty Tymczasowe – oznaczają wszelkie tymczasowe roboty wszelkiego rodzaju (inne niż sprzęt 
Wykonawcy) potrzebne na Placu Budowy do realizacji i ukończenia Robót Stałych oraz usunięcia 
wszelkich wad. 
Rysunki – oznaczają rysunki Robót, włączone do Dokumentacji Projektowej, oraz wszelkie rysunki 
dodatkowe i zamienne wydane przez (lub w imieniu) Zamawiającego. 
Sprzęt Wykonawcy – oznacza wszelkie aparaty, maszyny, pojazdy i inne rzeczy. 
Specyfikacja – oznacza dokument zatytułowany Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w 
postępowaniu przetargowym, w ramach którego zawarta zostanie Umowa pomiędzy Wykonawcą a 
Zamawiającym. 
Specyfikacja Techniczna (ST) – oznacza dokument zatytułowany Specyfikacja Techniczna Wykonania i 
Odbioru Robót. 
 

2.0. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania ora zgodność z Projektem Budowlanym 
(PB) i Wykonawczym (PW), Specyfikacją Techniczną (ST) oraz przepisami Prawa Budowanego i sztuką 
budowlaną. 
Zakres Robót 
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Wykonawca powinien zapewnić całość robocizny, materiałów i sprzętu, narzędzi, transportu i dostaw 
niezbędnych do wykonania robót objętych Umową, zgodnie z jej warunkami, PW, ST i ewentualnymi 
wskazówkami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Przed ostatecznym odbiorem robót Wykonawca 
uporządkuje plac budowy i przyległy teren, dokona rozliczenia wykonanych robót, dostaw inwestorskich, 
materiałów z demontażu i przygotuje lokal do przekazania. Wykonawca wykona do dnia odbioru i 
przedstawi Inwestorowi komplet dokumentów wymagany przepisami prawa. Powyższe dotyczy 
odpowiednio poszczególnych etapów robót, jakie zostaną określone w Umowie, harmonogramie 
wykonania robot lub w innej formie ustalonej pomiędzy stronami. 
Ochrona i utrzymanie robót 
Podczas realizacji robót (od przyjęcia do przekazania placu budowy – lokalu) Wykonawca jest 
odpowiedzialny za ochronę robót oraz mienia Inwestora przekazanego razem z placem budowy. 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru częściowego. Utrzymanie powinno być 
prowadzone w taki sposób, aby obiekt lub jego elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas 
do momentu odbioru końcowego. Wykonawca nie odpowiada za uszkodzenia powstałe z winy 
Zamawiającego w trakcie eksploatacji pomieszczeń przekazanych Zamawiającemu do użytkowania 
przed terminem odbioru końcowego. Powyższe dotyczy odpowiednio poszczególnych etapów robót, 
jakie zostaną określone w Umowie, harmonogramie wykonania robót lub innej formie ustalonej 
pomiędzy stronami. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego powinien rozpocząć takie roboty, jednak nie później niż w 24 
godziny od wezwania, pod rygorem wstrzymania robót z winy Wykonawcy. 
Zgodność robót z PW i ST 
Projekt Wykonawczy i Specyfikacje Techniczne oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane przez 
Inspektora nadzoru Inwestorskiego (np. protokoły konieczności na roboty dodatkowe i zamienne) 
stanowią o zamówionym zakresie i są integralną częścią Umowy, a wymagania w nich zawarte są 
obowiązujące dla wykonawcy. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów w PW lub ich pomijać. O 
ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, który w 
porozumieniu z Projektantem dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i 
dostarczone materiały winny być zgodne z PW i ST. Dane określone w PB, PW i w ST uważane są za 
wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 
Cechy materiałów muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymogami, a rozrzuty 
tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku gdy roboty lub 
materiały nie będą w pełni zgodne z PW lub ST i wpłynie to na zmianę parametrów wykonanych 
elementów budowli, to takie materiały winny być niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty wykonane od 
nowa na koszt Wykonawcy. 
 

2.1. Projekt 
Zawartość: 
Projekt budowlany - branże: architektura, konstrukcja, elektryczna. 
Projekt wykonawczy - branże: budowlana, elektryczna. 
Przedmiar Robót 
Specyfikacje Techniczne 
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2.2. Teren Budowy 
Przekazanie Terenu Budowy 
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu w ciągu 2 dni, przed ustalonym w umowie terminem 
przekazania terenu na którym zostanie wybudowany szyb i części lokalu przeznaczonego do 
przebudowy oświadczenia osób funkcyjnych o przejęciu obowiązków na budowie (kierownik budowy, 
kierownicy robót). W dniu przekazania lokalu przeznaczonego do przebudowy Zamawiający przekaże 
Wykonawcy Dziennik Budowy oraz wskaże punkt poboru wody i energii elektrycznej. 
Zabezpieczenie terenu budowy 
Zabezpieczenie prowadzonych robót nie podlega odrębnej zapłacie. 

2.3. Powiązania prawne i odpowiedzialność prawna 
Stosowanie się do ustaleń prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować wszystkie przepisy powszechnie obowiązujące oraz 
przepisy (wydane przez odpowiednie władze miejscowe), które są w jakikolwiek sposób związane z 
robotami oraz musi być w pełni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia budowy. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych lub innych praw własności i będzie w pełni 
odpowiedzialny za wypełnienie wszystkich wymagań prawnych dotyczących wykorzystania 
opatentowanych rozwiązań projektowych, urządzeń, materiałów lub metod. W sposób ciągły powinien 
informować Inspektora nadzoru Inwestorskiego o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i 
inne odnośne dokumenty. Jeżeli niedotrzymanie w/w spowoduje następstwa finansowe lub prawne to w 
całości obciążają one Wykonawcę. 
Ochrona własności publicznej prywatnej 
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej 
lub prywatnej. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem 
koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności prywatnej lub 
publicznej to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan uszkodzonej, 
a naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia. 
Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy ochrony 
środowiska naturalnego. W okresie trwania robót Wykonawca będzie: 

• podejmować wszelkie uzasadnione kroki zmierzające do stosowania przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie budowy oraz będzie unikał uszkodzeń lub uciążliwości dla 
osób lub własności prywatnej i społecznej, a wynikających ze skażenia środowiska, hałasu lub innych 
przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

• miał szczególny wzgląd na prace sprzętu budowlanego używanego na budowie. Stosowany 
sprzęt nie może powodować zniszczeń w środowisku naturalnym. Opłaty i kary za przekroczenia norm 
określonych w odpowiednich przepisach dotyczących środowiska obciążają Wykonawcę. 

Wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robót, a wynikające z zaniedbań w czasie 
realizacji robót obciążają Wykonawcę. 
Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Nie wolno stosować materiałów wywołujących szkodliwe emisje o natężeniu większym od 
dopuszczalnego. Wszystkie materiały użyte do robót muszą mieć świadectwa dopuszczenia do 
stosowania wydane przez uprawnioną jednostkę. Utylizacja materiałów pochodzących z demontażu, dla 
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których Zamawiający nie wskazał innego przeznaczenia należy do Wykonawcy i nie podlega 
dodatkowej opłacie. 
Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Sprawny sprzęt 
przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy Wykonawca rozmieści na teranie budowy, w 
pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz przy maszynach i w pojazdach mechanicznych. 
Materiały łatwopalne będą składane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich. Prace pożarowo niebezpieczne wykonywane będą na zasadach 
uzgodnionych z przedstawicielami użytkownika nieruchomości. 
Wykonawca będzie: 

• odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane pożarem wywołanym jego działalnością przy 
realizacji robot przez personel Wykonawcy. 

• odpowiadać za straty spowodowane przez pożar wywołany przez osoby trzecie powstały w 
wyniku zaniedbań w zabezpieczeniu budowy i materiałów niebezpiecznych. 
Bezpieczeństwo i higiena pracy (bhp) 
Podczas realizacji robót Wykonawca przestrzegać będzie przepisów dotyczących bhp. W szczególności 
Wykonawca ma zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych 
dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie 
utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla 
ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa 
publicznego. Wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kosztorysowej. 
 

3.0. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIAŁÓW SPRZĘTU I TRANSPORTU 
 

3.1. Materiały 
Wszystkie użyte materiały powinny być nowe i posiadać dopuszczenie do obrotu i powszechnego 
stosowania w budownictwie zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z późniejszymi 
zmianami. Materiały nie odpowiadające tym wymogom nie mogą być zastosowane. Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność za spełnienie wymagań jakościowych. Zastosowane materiały powinny posiadać 
odpowiednie certyfikaty, znaki bezpieczeństwa, atesty zgodne z Polskimi Normami oraz prawem 
Budowlanym. 
Materiały powinny być zgodne z dokumentacją projektową i opisem technicznym parametrów 
jakościowych wszystkich materiałów budowlanych zastosowanych w trakcie wykonywania robót. 
Akceptowanie użytych materiałów 
Przed zaplanowanym wykorzystaniem materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi 
szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania oraz odpowiednie 
świadectwa badania jakości w celu zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
Zatwierdzenie jednego materiału z danego źródła nie oznacza automatycznego zatwierdzenia 
pozostałych materiałów z tego źródła. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane 
z dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie prowadzenia robót. Jeżeli 
materiały z akceptowanego źródła są niejednorodne lub nie zadowalającej jakości Wykonawca powinien 
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zmienić źródło zaopatrywania w materiały. Materiały wykończeniowe stosowane w płaszczyznach 
widocznych z jednego miejsca powinny być z tej samej partii materiału w celu zachowania tych samych 
właściwości kolorystycznych w czasie całego procesu eksploatacji. 
 
Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 
materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o 
swoim zamiarze co najmniej 3 dni przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym jeśli będzie to 
wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wybrany i 
zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego. 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy. 
Wbudowanie materiałów bez akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca wykonuje na 
własne ryzyko licząc się z tym, że roboty nie zostaną przyjęte i nie będą zapłacone. 
Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały (do czasu, gdy będą one potrzebne do 
wbudowania) były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości oraz były 
dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru Inwestorskiego. Przechowywanie materiałów musi się 
odbywać na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiału oraz w sposób skutecznie 
zabezpieczający przed dostępem osób trzecich. Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów 
powinny być po zakończeniu robót doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu. Miejsca 
składowania materiałów zostaną uzgodnione z administratorem terenu. 
 

3.2. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z 
zasadami określonymi w PW i ST. W przypadku braku ustaleń w wymienionych dokumentach zasady 
pracy sprzętu powinny być uzgodnione i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru Inwestorskiego. 
Sprzęt należący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót musi być utrzymany w dobrym 
stanie technicznym i w gotowości do pracy. Wykonawca dostarczy, na żądanie Inspektorowi Nadzoru 
Inwestorskiego kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie 
jest to wymagane przepisami. Jeżeli przewiduje się możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o swoim 
zamiarze wyboru i uzyska akceptację. Wybrany sprzęt po akceptacji nie może być później zmieniany 
bez zgody Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie 
gwarantujące zachowania warunków technologicznych nie zostaną przez Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego dopuszczone do robót. 
 

3.3. TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i na właściwości przewożonych materiałów. Wykonawca 
będzie usuwał na bieżąco i na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami 
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na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy. Wykonawca powinien uwzględnić wszelkie 
ograniczenia wynikające z lokalizacji placu budowy. 
 

4.0 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 

4.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robót zgodnie z Umową oraz za jakość stosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z PW, wymaganiami ST oraz poleceniami 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wyznaczenie 
wszystkich elementów budowlanych zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w PW lub 
przekazanymi przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Następstwa jakiegokolwiek błędu 
spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego 
będzie Projektant lub Inspektor Nadzoru Inwestorskiego poprawione przez Wykonawcę na własny 
koszt. 

4.2. Decyzje i polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 
Decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 
elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Umowie, PW, ST, PN, innych 
normach i instrukcjach. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest upoważniony do inspekcji wszystkich 
robót, kontroli wszystkich materiałów dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych. Polecenia 
Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu 
przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Ewentualne skutki finansowe z tytułu niedotrzymania 
terminu poniesie Wykonawca. 
 

5.0. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

5.1. Zasady kontroli jakości i robót 
Wykonawca odpowiedzialny jest za pełną kontrolę robót i jakości materiałów i zapewni odpowiedni 
system kontroli obejmujący personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do 
prowadzenia kontroli robót. 

5.2. Atesty kontroli jakości i robót 
Wszelkie użyte materiały powinny posiadać atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z 
warunkami podanymi w ST. Inwestor dopuści do użytku tylko te materiały które posiadają: 

• certyfikat materiałów pod wzg. bezpieczeństwa zgodnie z Polskimi Normami, 

• deklaracje zgodności zgodnie z Polską Normą lub Aprobatą Techniczną. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby 
wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 
Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego. Materiały posiadające atesty, a urządzenia ważne 
legalizacje mogą być badane w dowolnym czasie. Atesty i legalizacje przechowywane będą na terenie 
budowy i okazywane Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego na każde żądanie. 
  



11 

 

5.3. Dokumenty robót budowlano-remontowych – Dziennik Budowy 
Obowiązek prowadzenia Dziennika Budowy spoczywa na Kierowniku Budowy. Zapisy w Dzienniku 
Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robot, stanu bezpieczeństwa ludzi i 
mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony remontu. Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie 
opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby która dokonała zapisu, z podaniem imienia i nazwiska 
oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne dokonywane trwałą techniką, w porządku 
chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim bez przerw. Załączone do dziennika Budowy protokoły 
i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika, opatrzone datą i podpisem 
Wykonawcy oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

• datę przyjęcia i zakres obowiązków osób funkcyjnych na budowie, 

• daty przejęcia placu budowy i rozpoczęcia robót, 

• uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego harmonogramów robót, 
• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 
robotach, 

• uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, 

• daty wstrzymania robót z podaniem przyczyn ich wstrzymania, 

• zgłoszenia i daty odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych 
odbiorów robót, 

• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

• stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

• dane dotyczące czynności geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót, 

• dane dotyczące sposobu zabezpieczenia robót, 
• dane dotyczące jakości materiałów oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem autora 
badań, 

• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je prowadził, 

• inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy będą przedstawione 
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do akceptacji. Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy 
Wykonawca podpisuje z uzasadnieniem stanowiska ich przyjęcia. Wpis Projektanta do Dziennika 
Budowy obliguje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego do ustosunkowania się do jego treści. 
Dokumentacja jakości materiałów 
Atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i wyniki badań sporządzone przez 
Wykonawcę będą stanowić załącznik do protokołu odbioru końcowego. 
Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się: 

• zgłoszenie wykonania robót budowlanych, 

• protokół przekazywania placu budowy – lokalu, 

• harmonogram robót, 

• umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 

• protokoły odbioru robot, 
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• księga obmiaru robót, 

• protokoły z narad i ustaleń, 

• dowody przekazania materiałów z demontażu, dowody utylizacji materiałów z demontażu 
podlegające utylizacji, 

• korespondencja związana remontem. 
Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. Dokumenty te będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i 
przedstawiane na życzenie Inwestora. 
 

6.0. OBMIAR ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie odzwierciedlał faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z PW i ST. Obmiaru 
robot dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na dwa dni przed terminem obmiaru. Wyniki 
obmiaru wpisywane będą do Księgi Obmiaru Robot. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) nie 
zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg 
ustaleń Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dostarczonych Wykonawcy na piśmie. Obmiar gotowych 
robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do umownych płatności. 
Księga obmiaru robót zawiera karty obmiaru robót z: 

• numerem kolejnym karty, 

• podstawą wyceny i opisem robót, 
• ilością przedmiarową robot, 

• datą obmiaru, 

• obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami podanymi w pkt. 4.4. niniejszego rozdziału 
ST, 

• ilością robót wykonanych od początku budowy. 
Księga obmiaru robot musi być przedstawiona Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do sprawdzenia po 
wykonaniu robot, ale przed ich zakryciem. Zasady obmiaru zgodnie z katalogami KNR. 

6.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Do pomiaru używane będą tylko sprawne narzędzia pomiarowe, posiadające czytelną skalę, 
jednoznacznie określającą wykonany pomiar. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone 
przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie 
posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę 
utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 

6.3. Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzone każdorazowo w celu określenia stanu zaawansowania robót i ich 
finansowego rozliczenia, a także w przypadku występowania dłuższych przerw w robotach oraz w 
przypadku zmiany Wykonawcy. 

6.4. Wykonywanie obmiaru robót 
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Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane będą w sposób zrozumiały i 
jednoznaczny. Wykonany obmiar robot zawierać będzie: 

• podstawę wyceny i opis robót, 

• ilość przedmiarową robót, 

• datę obmiaru, 

• miejsce obmiaru przez podanie nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie szkicu 
pomocniczego, 

• obmiar robót z podaniem składowych obmiaru w kolejności: długość x szerokość x 
głębokość/wysokość x ilość = wynik obmiaru, 

• ilość robot wykonanych od początku budowy, 

• dane osoby sporządzającej obmiar. 
 

7.0. ODBIÓR ROBOT 

7.1. Rodzaje odbiorów 
Roboty podlegają następującym odbiorom robót, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego: 

• odbiorowi robót zanikających, 

• odbiorowi wykonanych robót, 

• odbiorowi częściowemu lub elementów robót, 

• odbiorowi końcowemu, 

• odbiorowi pogwarancyjnemu. 

7.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór ten polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji 
ulegną zakryciu. Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. Gotowość danej części 
robót zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy (w przypadku jego prowadzenia) i 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Odbiór przeprowadzony będzie 
niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia. 

7.3. Odbiór wykonanych robot 
Polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robot, służy do bieżącego rozliczenia finansowego 
za roboty przez Wykonawcę wykonane. Przeprowadzany będzie wg zasad dotyczących robót 
zanikających i ulegających zakryciu. 

7.4. Odbiór częściowy lub elementów robót 
Przedmiotem odbioru będą obszary budynku, w których Wykonawca zakończy wykonywanie robót 
budowlanych i które Zamawiający będzie mógł użytkować zgodnie z ich docelowym przeznaczeniem, 
na podstawie protokołu częściowego i protokołu przekazania do eksploatacji. Odbioru częściowego 
dokona Komisja Odbiorowa złożona z przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Zamawiający 
przystąpi do odbioru częściowego w terminie do 3 dni roboczych licząc od dnia otrzymania pisemnego 
zawiadomienia od Wykonawcy o gotowości do odbioru. 

7.5. Odbiór końcowy 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie 
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stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na 
piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Osiągnięcie gotowości do odbioru musi 
potwierdzić wpisem do Dziennika Budowy Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca przekaże 
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kompletny operat kolaudacyjny, zawierający dokumenty zgodnie 
z wykazem zawartym w pkt. 7.6. W terminie pięciu dni roboczych od daty potwierdzenia gotowości do 
odbioru Inwestor Nadzoru Inwestorskiego powiadomi pisemnie Wykonawcę o dacie rozpoczęcia 
odbioru i składzie powołanej komisji odbiorowej. Rozpoczęcie prac komisji nastąpi nie później niż przed 
upływem terminu określonego w Umowie. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności 
wykonania robót z PB, PW, PN i ST. W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna się z realizacją 
robót, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i poprawkowych. W przypadku 
niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub uzupełniających Komisja przerwie swoje 
czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez Komisję, że jakość wykonanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej w PW lub ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 
większego wpływu na cechy eksploatacyjne i bezpieczeństwo osób i mienia, oceni pomniejszoną 
wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w Umowie. Powyższe dotyczy 
odpowiednio poszczególnych etapów robót, jakie zostaną określone w Umowie, harmonogramie 
wykonania robót lub w innej formie ustalonej pomiędzy stronami. 

7.6. Odbiór pogwarancyjny 
Polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze 
końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na 
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego. 

7.7. Dokumenty odbioru końcowego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru robót jest protokół odbioru sporządzony wg wzoru 
ustalonego przez Inwestora. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować 
operat kolaudacyjny zawierający: 

• PW powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonawczymi, 

• Dziennik Budowy, 

• obmiar robot, 

• atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 
• dokumenty potwierdzające legalizację wbudowanych urządzeń, 

• sprawozdania techniczne z prób ruchowych, 

• protokoły prób i badań, 

• protokoły odbioru robót zanikających, 

• wykaz wbudowanych urządzeń i przekazywanych instrukcji obsługi, 
• wykaz przekazywanych kluczy, 

• książki obmiaru robot, 

• inne dokumenty wymagane przez Inwestora. 
W przypadku, gdy zdaniem komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
tego odbioru. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
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zestawione wg wzoru ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgłoszone pismem przez Wykonawcę do 
odbioru w terminie ustalonym przez komisję. 

 

8.0. PODSTAWY PŁATNOŚCI 

8.1. Ustalenia ogólne 
Cena uwzględnia wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone 
w ST i PW. 
Cena obejmuje: 

• robociznę, 

• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 

• wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzętu na plac budowy i 
z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 

• koszty pośrednie, w skład których wchodzą płace personelu, kierownictwa zakładu, 
pracowników nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, 
ubezpieczenia, koszty zarządu Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza i inne (roboty tymczasowe, 
zabezpieczenia, obsługa geodezyjna, koszty odbioru końcowego ponoszone przez Wykonawcę …), 

• zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu wydatków, które mogą 
wystąpić w czasie realizacji robót. 
Podstawą do wystawienia faktury za wykonanie robót będzie potwierdzony przez Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego protokół wykonania i odbioru robót ustalony w oparciu o zaawansowanie robót w danej 
branży dla poszczególnych elementów robót. Szczegóły rozliczenia Wykonawcy z Inwestorem regulują 
zapisy Umowy. 

8.2. Warunki Umowy i wymagania ogólne 
Koszt dostosowania się do wymagań warunków Umowy i wymagań ogólnych zawartych w niniejszej ST 
obejmuje wszystkie warunki określone w wymienionych dokumentach, a nie wyszczególnione w 
przedmiarze robót. 

9.0. PRZEPISY ZWIĄZANE 
• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2013 poz. 1409), 

• Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2013 r. poz. 260), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. nr 108 poz. 953), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych, oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U.2004 r. nr 202 poz. 2072), 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. 
U. 2003 r. nr 120 poz. 1126), 

• „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” Arkady Warszawa 
1997 r. 

• Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. 2004r. nr 92 poz. 881). 


