
ZP/UR/62/2012        Rzeszów, 04.06.2012r. 
 
Zamawiaj ący:                                                                                    
Uniwersytet Rzeszowski 
al. Rejtana 16c 
35-959 Rzeszów 

Zmiana tre ści Siwz z dn. 04.06.2012r. 
 

Dotyczy post ępowania ZP/UR/62/2012 „Zakup odczynników i materiał ów jednorazowego u żytku 
do realizacji projektu naukowego”. 
 
Zamawiający dokonuje następujących zmian w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: 
 
Dotyczy: Zadań nr 3 – Zestaw odczynników do elektroforezy pulsacy jnej (kompatybilny do 
systemu elektroforezy firmy BIORAD) 
 
 
1. W projekcie umowy zał. nr 3 do siwz : 
 
Jest: 

§ 4 
1. Z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania postanowień umowy strony ustalają kary 

umowne: 
a) za każdy dzień opóźnienia w wydaniu Zamawiającemu przedmiotu umowy Wykonawca 

zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5 % ceny umownej netto zadania, 
którego dotyczy opóźnienie; 

b) za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wad przedmiotu umowy w okresie gwarancji  
liczonego od następnego dnia po upływie terminu do usunięcia wady, Wykonawca zapłaci 
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5 % ceny umownej netto urządzenia, 
którego dotyczy opóźnienie; 

c) za każdy dzień opóźnienia w dostarczeniu przedmiotu umowy wolnego od wad 
(gwarancja) liczonego od następnego dnia po upływie terminu określonego w § 5 ust. 5 
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5 % ceny umownej 
netto urządzenia, którego dotyczy opóźnienie; 

 
Zmienia si ę na:  

§ 4 
1. Z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania postanowień umowy strony ustalają kary 

umowne: 
a. za każdy dzień opóźnienia w wydaniu Zamawiającemu przedmiotu umowy 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2 % ceny umownej 
netto zadania, którego dotyczy opóźnienie; 

b. za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wad przedmiotu umowy w okresie gwarancji  
liczonego od następnego dnia po upływie terminu do usunięcia wady, Wykonawca 
zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2 % ceny umownej netto 
urządzenia, którego dotyczy opóźnienie; 

c. za każdy dzień opóźnienia w dostarczeniu przedmiotu umowy wolnego od wad 
(gwarancja) liczonego od następnego dnia po upływie terminu określonego w § 5 ust. 
5 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2 % ceny 
umownej netto urządzenia, którego dotyczy opóźnienie; 

§ 5 
Jest: 
6. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad fizycznych przedmiotu umowy, przy czym czas  

reakcji serwisowej wynosi max.48 godzin w dni robocze, a czas usunięcia wady/awarii  max.21 dni 
roboczych, licząc od daty zgłoszenia (zgłoszenie  za pomocą faksu lub e-maila).  

 
§ 5 

Zmienia si ę na: 
6. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad fizycznych przedmiotu umowy, przy czym czas  



reakcji serwisowej wynosi max.48 godzin w dni robocze, a czas usunięcia wady/awarii  max.28 dni 
roboczych, licząc od daty zgłoszenia (zgłoszenie  za pomocą faksu lub e-maila).  

 
2. W rozdziale II siwz w zadaniu nr 3 
 Jest: 
Termin realizacji zamówienia: dla zadania nr 3 wynosi 14 dni od dnia podpisania umowy. 
Zmienia si ę na: 
Termin realizacji zamówienia: dla zadania nr 3 wynosi 30 dni od dnia podpisania umowy. 
 
3.  W ogłoszeniu o zamówieniu: zał ączniki i informacje dotycz ące ofert cz ęściowych  
Część nr 3 punkt 3 
Jest: 
 Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 14. 
Zmienia si ę na: 
Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 30. 
 
Zmianie ulega projekt umowy – zał. Nr 3 do siwz,  o głoszenie o zamówieniu w cz ęść nr 3. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            z up. Rektora UR 
 
       KIEROWNIK  

Działu Zamówień Publicznych 
 
mgr inż. Eugeniusz Niżnik  

 
 

 


