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 ZP/UR/143/2013 
 
 

Rzeszów dnia 11.09.2013r. 

                                               

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA  

 

 

 

Znak sprawy: ZP/UR/143/2013 

 

 

Zamawiający: 

Uniwersytet Rzeszowski 

al. Rejtana 16c 

35-959 Rzeszów 

NIP  813-32-38-822 

REGON  691560040 

 

Dotyczy postępowania na : Remont części parteru budynku A-3-pomieszczenia 

ogólnodostępne i ciągi komunikacyjne dla  Centrum Innowacyjnych Technologii 

 

Pytanie 1.  

W związku z wykonywaniem prac remontowych na budynku , prosimy o przekazanie 

dokumentów formalno – prawnych będących podstawą do wykonania prac.  

Odp. W załączeniu kopia zgłoszenia rozpoczęcia robót budowlanych (zał. nr 3) 

 

 

Pytanie 10.  

Prosimy o potwierdzenie że wskazane w dokumentacji wyposażenie meblowe nie jest objęte 

zakresem oferty. 

Odp. Wyposażenie meblowe wchodzi w zakres niniejszego zamówienia i jest ujęte w 

przedmiarach. 

 

Pytanie 11.  

W dokumentacji wykazano roboty instalacyjne w obrębie łazienek przy klatce schodowej 

natomiast w zakresie robót budowlanych brak zakresu prac związanych z naprawą uszkodzeń 

po wykonaniu prac instalacyjnych (uzupełnienie tynków, okładzin z płytek, posadzek, 

malowania, obróbek po przekuciach, itp.) 

Odp. Roboty instalacyjne łazienek znajdujących się przy klatce schodowej nie wchodzą w 

zakres niniejszego zamówienia.  

 

 



 2

 

Pytanie 12.  

Czy zamawiający dopuszcza użycie maszyn spalinowych do wywozu gruzu po wyburzeniach 

ścian i posadzek oraz wwożenia materiałów na podbudowy i zasypanie likwidowanych 

kanałów instalacyjnych ? 

Odp. Zamawiający nie dopuszcza do transportu użycia maszyn spalinowych wewnątrz 

budynku, należy zastosować transport ręczny. 

 

Pytanie 13. 

 W związku wykonywaniem praz podczas okresu grzewczego oraz normalnej eksploatacji 

obiektów prosimy o potwierdzenie że zamawiający dopuszcza czasowe wyłączenie z użytku 

instalacji ogrzewania i wod-kan. 

Odp. Tak, zamawiający dopuszcza czasowe wyłączenie lecz nie dłuższe niż 1 dzień 

jednorazowo w terminach ustalonych z Zamawiającym. 

 

Pytanie 14.  

W związku z koniecznością wykonania prac „brudnych” oraz generujących hałas prosimy o 

potwierdzenie możliwości wykonywania w/w robót w godzinach funkcjonowania obiektów. 

Odp. Powyższe prace będzie można wykonywać w godzinach funkcjonowania obiektu. 

 

Pytanie 15.  

W związku z robotami wyburzeniowymi ścian i posadzek korytarzy prosimy o potwierdzenie 

że na czas wykonywania danego zakresu, pomieszczenia sąsiednie zostaną wyłączone z 

eksploatacji (brak przejścia, komunikacji) 

Odp.  Na czas wykonywania danego zakresu, pomieszczenia sąsiednie zostaną wyłączone z 

eksploatacji (brak przejścia, komunikacji) przy zachowaniu dostępności innych wejść do 

budynku. Roboty na korytarzach muszą być prowadzone etapami w taki sposób, by nie 

utrudniać dostępu do pozostałych nieremontowanych pomieszczeń. 

 

Pytanie 16.  

Z wizji lokalnej wynika iż podlegające wymianie drzwi w ilości ~34 szt. należy wmontować 

w istniejących otworach drzwiowych których światło otworów konstrukcyjnych (surowych) 

jest za mała aby zachować wymagane światło przejścia otworu (szerokość i wysokość). 

Prosimy o potwierdzenie iż konieczne jest wykonanie prac związanych z zyskaniem 

potrzebnej szerokości i wysokości otworów (rozkucia poziome otworów, wstawianie 

nadproży stalowych wraz z ich późniejszym obrobieniem, wykończeniem)  

Odp.  W założeniu projektowym przyjęto  wymianę drzwi  wewnętrznych o tych samych 

wymiarach co istniejące. Jedynie 1 drzwi do  w.c. personelu  należy zamienić z „70 „ na „ 

90”.  Poszerzenie otworu        drzwiowego szt. 1 należy uwzględnić przy wycenia prac 

wykonawczych.  

 

Pytanie 17. 

Prosimy o potwierdzenie że podczas wykonywania prac instalacyjnych i budowlanych 

(montaż drzwi, wymiana instalacji c.o., piony kanalizacyjne) pomieszczenia będą czasowo 

wyłączone z użytku. 

Odp.  Podczas wykonywania prac instalacyjnych i budowlanych pomieszczenia sąsiadujące 

będą czasowo wyłączone z użytku. 



 3

 

 

Pytanie 18.  

Prosimy o potwierdzenie że zabezpieczenie istniejącego wyposażenia pomieszczeń objętych 

opracowaniem jest po stronie zamawiającego. 

Odp. Zabezpieczenie istniejącego wyposażenia pomieszczeń objętych opracowaniem jest po 

stronie Zamawiającego. 

 

Pytanie 19.  

Z uwagi na fakt iż w części budynku znajduje się drukarnia i transport materiałów 

eksploatacyjnych odbywa się przez hol główny prosimy o potwierdzenie że zaprojektowana 

posadzka jest wystarczająca do przejęcia transportowanych obciążeń. 

Odp. Pomieszczenie drukarni ostatecznie będzie zlokalizowane w innym miejscu niż w 

projekcie budowlanym. Transport materiałów eksploatacyjnych  odbywać się będzie  

projektowanym oddzielnym wejściem z zewnątrz. 

 

Pytanie 20.  

W dokumentacji projektowej brak przekrojów przez istniejące posadzki (brak inwentaryzacji 

podbudowy, warstw pod istniejącymi płytami lastryka), prosimy o uzupełnienie. 

Odp. Na fazie opracowania projektu budowlanego nie odkrywano istniejących posadzek. W 

wycenie należy przyjąć rozwiązania przyjęte w przedmiarze robót budowlanych , natomiast 

warstwy pod         posadzką projektowaną przyjąć jak w projekcie wykonawczym.  

 

Pytanie 21.  

Prosimy o wskazanie którą częścią budynku będzie możliwy transport urobku z wyburzeń 

wraz z ich składowaniem. 

Odp. Transport urobku z wyburzeń możliwy jest tylko od strony zachodniej, na bieżąco bez 

możliwości składowania. 

 

Pytanie 21.  

Brak w przedmiarach rewizji instalacyjnych w ścianach i sufitach, prosimy o uzupełnienie. 

Odp. Należy doliczyć ilość potrzebnych rewizji w oparciu o dokumentację projektową i wizję 

lokalną. 

 

Pytanie 22.  

Wg dokumentacji projektowej instalacji wod-kan należy na poziomie parteru przewidzieć 

wymianę istniejących pionów kanalizacyjnych. Prosimy o potwierdzenie, że piony należy 

wymienić do poziomu stropu. Wymiana pionów kanalizacyjnych nie została uwzględniona w 

przedmiarze robót, prosimy o dopisanie pozycji przedmiarowej.  

Odp. Zamawiający potwierdza, że piony kanalizacji sanitarnej będące w korytarzach 

budynku, należy wymienić do poziomu stropu. Przedmiar robót jest materiałem 

pomocniczym, roboty należy wycenić w oparciu o dokumentację projektową. 
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Pytanie 23.  

Wg dokumentacji instalacji sanitarnej należy wymienić instalacje wod-kan w istniejących 

ubikacjach na parterze budynku.  Wiąże się to ze skuwaniem posadzki, przebiciami w 

ścianach itp. Również dokumentacja uwzględnia wymianę białego montażu. Wg 

dokumentacji architektury odtworzenie/remont łazienki nie jest objęty opracowaniem. 

Prosimy o przedmiar robót obejmujący prace budowlane do wykonania w łazience za klatka 

schodową po wykonaniu instalacji. 

Odp. Remont ubikacji przy klatce schodowej nie wchodzi w zakres niniejszego zamówienia. 

W łazience w przewiązce należy wykonać prace budowlane związane z naprawą po wymianie 

instalacji wod-kan w ścianach i w posadzce Wymiana urządzeń sanitarnych (biały montaż) 

nie wchodzi w zakres niniejszego zamówienia. 

 

Pytanie 24. 

 Prosimy o potwierdzenie, że w ramach oferty nie należy ujmować węzła wodomierzowego 

na istniejącym przyłączu wod-kan. 

Odp. Zamawiający nie przewiduje wymiany węzła wodomierzowego na istniejącym 

przyłączu. 

 

Pytanie 25. 

 Ze względu na etapowy charakter realizacji, czy Zamawiający na okresowe wyłączenia 

zasilania elektrycznego, przerwy w dostawie wody i ciepła do obiektu. 

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na okresowe przerwy w dostawie mediów. Przerwy należy 

każdorazowo uzgadniać z Administratorem budynku.  

 

Pytanie 26.  

Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z uwagami z wizji lokalnej, łazienkę znajdującą się na 

przewiązce remontowanego budynku należy podłączyć do instalacji wodnej budynku CIT, 

który nie jest w zakresie oferty, a sposób, miejsce i koszty włączenia należy ustalić z 

wykonawcą remontu budynki CIT. 

Odpowiedź: Łazienkę znajdującą się w przewiązce remontowanego budynku należy 

podłączyć do instalacji wodnej budynku CIT, ciepła woda będzie przygotowana w zasobniku 

elektrycznym dostarczonym przez Zamawiającego. W załączeniu rzut z trasą  instalacji wody 

budynku CIT (zał 1)  

 

Pytanie 27.  

Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z uwagami z wizji lokalnej w łazience na przewiązce 

należy przewidzieć wymianę instalacji wod-kan w ścianach i w posadzce oraz roboty 

budowlane związane z wymianą płytek. 

Odp. Należy przewidzieć wymianę instalacji wod-kan w ścianach i w posadce oraz roboty 

budowlane związane z wymianą płytek w zakresie koniecznym do podłączenia instalacji 

przewiązki do instalacji budynku CIT. 

 

Pytanie 28. 

 Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z uwagami z wizji lokalnej, instalację c.o. na 

przewiązce należy odciąć od instalacji w remontowanym budynku i podłączyć do instalacji 

c.o. budynku CIT, a miejsce i koszty włączenia należy ustalić z wykonawcą remontu CIT. 
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Odpowiedź: Instalację c.o. w przewiązce należy odciąć od instalacji w remontowanym 

budynku i podłączyć do instalacji c.o. budynku CIT. W załączeniu rzut z trasą  instalacji c.o. 

budynku CIT (zał 2)  

 

Pytanie 29. 

 

 W związku z zapisami umownymi dot. gwarancji i konserwacji prosimy o określenie po 

czyjej stronie leży serwisowanie rozbudowanej części systemu SAP. Czy Zamawiający 

dysponuje kodem źródłowym oraz hasłem do centrali SAP? Czy Wykonawca ma możliwość 

nieodpłatnej, bezpośredniej ingerencji w centralę SAP montowaną przez Wykonawcę CIT, 

biorąc pod uwagę gwarancję udzielaną na system SAP przez Wykonawcę CIT? 

 

Odpowiedź: Wykonawca po przyłączeniu się do systemu SAP (INIM SMARTloop2080/G; 

Terminal wyniesiony – SmartLetUsee/LCD – budynek CIT) przejmuje 5 letni okres 

gwarancji na serwisowanie, przeglądy, konserwacje całego systemu  SAP  

 

Pytanie 30.  

W związku z rozbudową systemu SAP o dodatkowe elementy (czujki, sygnalizatory etc.) i 

związaną z tym koniecznością przeprogramowania centrali prosimy o określenie kosztów z 

tym związanych. 

 

Odpowiedź: Wykonawca po przyłączeniu się do systemu SAP istniejącego udziela gwarancji 

5 letniej oraz na własny koszt dokonuje przeprogramowania systemu SAP. 

 

Pytanie 31.  

W związku z informacją uzyskaną na wizji lokalnej prosimy o potwierdzenie, że część 

instalacji oświetlenia oraz gniazd wtykowych znajdująca się w przewiązce ma być zasilana z 

instalacji CIT, a miejsce i koszty włączenia należy ustalić z Wykonawcą CIT. 

 

Odpowiedź: Wydzielone obwody znajdujące się w przewiązce należy przyłączyć zgodnie  

z projektem do rozdzielnicy oraz przewidzieć montaż licznika elektronicznego (klasa 1) na 

szynie TH35 umożliwiający pomiar zużycia energii obwodów znajdujących się tylko w 

przewiązce. 

 

 

 

Pytanie 32.  

W związku z koniecznością wymiany drzwiczek w rozdzielnicach obiektowych na parterowej 

części budynku prosimy o doszczegółowienie wymagań co do drzwiczek tj. kolor, materiał 

obudowy etc. 

 

Odpowiedź: Drzwiczki metalowe wraz z zamkiem– kolor do uzgodnienia z użytkownikiem 

Pytanie 33. 

 W związku z koniecznością doposażenia szafy LPD w dodatkowe elementy prosimy o 

potwierdzenie, że miejsce i koszty włączenia należy ustalić z Wykonawcą CIT. 

 

Odpowiedź: Wykonawca uwzględni zabudowę elementów instalacji komputerowej w nowej 

szafie LPD. Wymiary szafy LPD należy dopasować do projektowanych urządzeń sieci LAN. 
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Pytanie 34. 

 W przedmiarze robót instalacji sanitarnych – instalacja c.o. w opisie grzejników występuje 

literka „H” np. 22H600/0,72. Czy jest to oznaczenie że grzejniki mają być w wykonaniu 

higienicznym? Jeśli tak to informujemy że grzejniki typu 22 nie są w wykonaniu 

higienicznym. 

Prosimy o zajęcie stanowiska. W przypadku zastosowania grzejników higienicznych prosimy 

o jednoznaczne wskazanie typów i ilości z uwzględnieniem zapotrzebowania mocy 

pomieszczeń i możliwych do zastosowania wymiarów grzejników. 

W dokumentacji projektowej nie ma informacji, aby grzejniki miały być w wykonaniu 

higienicznym. 

Odpowiedź: 

Grzejniki nie mają być w wykonaniu higienicznym. 

 

 

Powyższe odpowiedzi stanowią integralną część siwz. 

 

 
        z up. Rektora UR 

KIEROWNIK  
Działu Zamówień Publicznych 
 
 
 
   mgr inż. Eugeniusz Niżnik  

............................................................... 
                                                                                                       Kierownik Zamawiającego lub osoba upoważniona 

 

 


