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Zamawiający:
Uniwersytet Rzeszowski 
al. Rejtana 16c 
35-959 Rzeszów

Szanowni Wykonawcy

uczestniczący w postępowaniu

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy postępowania: nr ZP/UR/210/2019 pn.:

Sprzedaż i dostawę fabrycznie nowego, nie używanego „Systemu do pomiarów efektu Halla dla

struktur półprzewodnikowych” dla Uniwersytetu Rzeszowskiego

Działając w trybie art. 38 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych 
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), Zamawiający - Uniwersytet Rzeszowski udziela wyjaśnień 
odnośnie do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Pytania z dnia 25.10.2019 r.

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 45 dni od dnia podpisania 
umowy ?.Prośbę swą motywujemy tym, iż z końcem roku Producenci mają zwiększoną ilość zamówień 
do zrealizowania przez co czas realizacji jest wydłużony, a dodatkowo ze względu m.in. na 
nadchodzący okres świąteczno-noworoczny występują ograniczone zasoby ludzkie jak i wydłużone 
czasy dostaw w firmach kurierskich.

Odp.
W związku z tym, iż przedmiotowe zamówienie ma być współfinansowane z innego źródła, warunki 
rozliczeń nie pozwalają na wydłużenie terminu realizacji zamówienia do 45 dni.

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie wraz z urządzaniem instrukcji obsługi w języku . 
angielskim (powszechnie uznawanym języku przez Świat Nauki). Swoją prośbę argumentujemy m.in. 
tym, że wiele zwrotów technicznych (w tym tzw. nazwy własne) nie znajduje odpowiedników w języku 
polskim.

Odp.
Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie wraz z urządzaniem instrukcji obsługi w języku . 
angielskim.
Jednocześnie Zamawiający dokonuje stosownej modyfikacji Projektu umowy zgodnie z Modyfikacją 
Treści SIWZ z dnia 28.10.2019 r.

3. W załączniku nr 4 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - Zamawiający napisał, że 
„wymagane jest przeprowadzenie testów akceptacyjnych przeprowadzonych dla próbki testowej”.
Jak rozumiemy Zamawiający ma na myśli próbkę dostarczoną przez Wykonawcę wraz z urządzeniem, 
jeśli nie prosimy o szczegółową specyfikację próbki Zamawiającego.

Odp.
Wykonawca powinien przeprowadzić testy na dostarczonej przez siebie próbce o znanych parametrach.



4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu w pkt. 4 e) SIWZ ( Wymagania dotyczące 
gwarancji) na poniższy:

e) Czas usunięcia wady, dla danego zadania, wynosi do 14 dni w dni robocze licząc od daty 
zgłoszenia (zgłoszenie za pomocą faksu, e-mail, lub telefonicznie). Jeżeli stopień skomplikowania 
naprawy wymaga importu części zamiennych, a w szczególności wysyłki całego sprzętu do producenta, 
dopuszcza się możliwość przedłużenia terminu określonego w ust. 4, po uprzednim uzgodnieniu 
z Zamawiającym. Jeżeli zajdzie konieczność dostarczenia urządzeń zastępczych, urządzenia te zostaną 
dostarczone Zamawiającemu w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty zgłoszenia. Wykonawca 
dostarczy Zamawiającemu urządzenia zastępcze, o takich samych lub wyższych parametrach 
technicznych na koszt Wykonawcy. Koszty transportu wadliwego przedmiotu umowy obciążają 
Wykonawcę - w tym wypadku, okres gwarancji zostanie automatycznie wydłużony o czas trwania 
naprawy

Odp.
Zamawiający nie przewiduje zmiany treści SIWZ w przedmiotowym zakresie.

5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu we wzorze umowy - § 5 pkt. 1. na poniższy:
1. Tytułem niewykonania lub nienależytego wykonania umowy strony ustalają następujące kary 

umowne:
a) za każdy dzień opóźnienia w dostarczeniu przedmiotu umowy lub opóźnienia w wydaniu 

dokumentów, o których mowa § 3 ust. 2, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną 
w wysokości 0,1 % ceny umownej netto, jednak nie więcej niż 10% wartości netto umowy

b) za każdą godzinę opóźnienia w podjęciu czynności związanych z zadeklarowanym przez 
Wykonawcę czasem reakcji serwisowej w okresie gwarancji, o których mowa § 6 ust. 5 lit.a, 
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1 % ceny umownej netto, relatywnie 
do czasu opóźnienia, jednak nie więcej niż 5 % wartości netto umowy

c) za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wady przedmiotu umowy w okresie gwarancji i rękojmi 
liczonego od następnego dnia po upływie terminu na usunięcie wady Wykonawca zapłaci 
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1 % ceny umownej netto, jednak nie więcej niż 5 % 
wartości netto umowy

d) za każdy dzień opóźnienia w dostarczeniu przedmiotu umowy wolnego od wad (gwarancja) 
liczonego od następnego dnia po upływie terminu określonego w § 6 ust. 6 Wykonawca zapłaci 
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1 % ceny umownej netto, jednak nie więcej niż 5 % 
wartości netto umowy

e) za każdy dzień opóźnienia w dostarczeniu sprzętu zastępczego, o którym mowa w § 6 ust.5 
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1 % ceny umownej netto, jednak 
nie więcej niż 5 % wartości netto umowy.

Odp.
Zamawiający nie przewiduje zmiany projektu umowy w przedmiotowym zakresie

Powyższe wyjaśnienia stanowią integralną część SIWZ.
Jednocześnie Zamawiający informuje o zmianie terminu składania i otwarcia ofert zgodnie 
z Modyfikacją treści SIWZ z dnia 28/10/2019 r.
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