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 2020-01 
Inwestor: 
Uniwersytet Rzeszowski 
Rejtana 16C 
 Rzeszów 
 

Wykonawca: 
 
 
  
 

 
Przedmiar robót 

 
Nazwa budowy: REMONT I DOSTOSOWANIE PIWNICY, PARTERU I PIERWSZEGO PIĘTRA BUDYNKU C2 PRZY UL. 
WARSZAWSKIEJ 26A W RZESZOWIE NA POTRZEBY CENTRUM SYMULACJI MEDYCZNEJ UL. WARSZAWSKA 26a,  
dz. 1791/16 OBR. 216 
Obiekt: CENTRUM SYMULACJI MEDYCZNEJ 
Adres budowy: Warszawska,  Rzeszów 
Rodzaj robót: Instalacja c.twent. i wentylacji 
CPV: 45331100-7 
Data oprac.: 2020-01 
Załączniki: Zestawienie konwektorów i wentylatorów w poszczególnych pomieszczeniach 
Podstawa opracowania: KNR 2-17, KNR 4-04I, KNR 2-15 U, PKZ 19-04, KNR 2-15, KNR 4-02 
 
Sporządził: 
mgr inż. Ewa Wierzyńska 
S-121/87 
 
  
 
 

Sprawdził: 
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Przedmiar robót 
Lp. Podstawa 

ustalenia 
Opis robót Jedn. 

miary 
Obmiar 

 
 1. Instalacja c.o. - demontaż 
Kod CPV: 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania 
Poz. spec.1,8,3,3 

1 2 3 4 5 
 1 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 4-020521-02-090 

Demontaż grzejnika stalowego płytowego 
 
 

kpl 21,00 
 

2 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 4-04I1101-02-060 

Wywiezienie gruzu i elem.instalacji wodociągowej z terenu 
rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu. Transport 
gruzu samochodem ciężarowym skrzyniowym na odległość 1 
km 

m3 3,00 
 

2. Instalacja c.twent. - roboty montażowe 
Kod CPV: 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania 
Poz. spec.1,8,3,3 

1 2 3 4 5 
 3 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 2-15 U0307-04-020 

Sprawdzenie działania instalacji c.o. i c.t.went. podczas próby 
na gorąco z dokonaniem regulacji 
 

szt 21,00 
 

4 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 2-150419-0314-090 

Podłączenie konwektora wentylatorowego podokiennego  w 
komplecie ze skrzynką czerpną 70x400mm  i czerpnią - 
analogia 

kpl 21,00 
 

3. Instalacja c.twent. - roboty budowlane 
Kod CPV: 45262522-6 Roboty murarskie 
Poz. spec.1,8,3,3 

1 2 3 4 5 
 5 wg nakładów 

rzeczowych 
PKZ 19-042001-4990-020 

Przebicie otworów o powierzchni do 0,05 m2 w murach z cegły 
na zaprawie wapiennej, grubość 2 cegieł - 70x400mm pod 
czerpnie dla konwektorów  i wentylatora - analogia 

szt 22,00 
 

6 wg nakładów 
rzeczowych 
PKZ 19-041001-2850-020 

Zamurowanie przebić o powierzchni do 0,05 m2 z cegły 
budowlanej na zaprawie cementowo-wapiennej w ścianach 
grubości ponad 1/2 cegły 

szt 21,00 
 

4. Wentylatory osiowe 
Kod CPV:  45331200-8 
Poz. spec.1,8,3,3 

1 2 3 4 5 
 7 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 2-170206-01-020 

Wentylator Silent o wydajności  do 200 m3/h, H=40Pa, n=2000 
obr/min i N=26 kW - montowany na scianie wielkości wg 
załączonego zestawienia - analogia 

szt 22,00 
 

8 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 2-170147-01-020 

Czerpnie ścienne kołowe typ B o średnicy do 150 mm 
 

szt 1,00 
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Zestawienie RMS 
 
 
Zestawienie robocizny: 

Lp. W Kod Nazwa Jedn. Limit Cena Wartość KB 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. 0 202 Monter instalacji sanit.i ogrzew.II r-g 14,2737   
2. 0 322 Monter urządzeń i inst.powietrzn.ii r-g 56,4023   
3. 0 346 Murarz xi r-g 2,3100   
4. 0 391 Robotnik budowlany I r-g 88,1136   
5. 0 907 Robotnik budowlany vii r-g 2,3100   
6. 0 909 Robotnik budowlany ix r-g 17,3800   
7. 0 999 Robocizna r-g 7,4970   

   Robocizna pomocnicza     
   Razem:  188,2866   

 
Zestawienie materiałów: 

Lp. W Kod Nazwa Jedn. Limit Cena Wartość KB 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. 0 1800102 Cegły budowlane pełne kl.150 szt 123,9000   
2. 0 2380897 Zaprawa cementowo-wapienna m3 0,0840   
3. 1 5700401 Zawory przelotowe mosiężne ,śred.15 mm szt 0,0420   
4. 1 6010813 Konwektora wentylatorowy podokienny w 

komplecie z skrzynką czerpną 70x400mm  i 
czerpnią 

kpl 21,0000   

5. 1 6450102 Rury miedziane,stan twardy,śr.15 mm m 0,6300   
6. 0 6460702 Złączki przejściowe,mosiężne śr.15 mm szt 0,1260   
7. 1 6520899 Czerpnie powietrza ścienne typ B fi 150mm szt 1,0000   
8. 0 6582299 Uszczelki gumowe do przewodów wentyl.koł. szt 1,0500   
9. 0 6801405 Śruby stalowe M  8 dług.do  50 mm kg 0,2800   
10. 0 6820205 Płyty gumowe bez przekładek grub. 5 mm kg 4,8400   
11. 1 brak-c Wentylator łazienkowy o wydajności 50 m3/h, 

H=41 Pa, n=2500 obr/min i N=35 kW 
szt 22,0000   

   Materiały pomocnicze     
   Razem:     

 
Zestawienie sprzętu: 

Lp. W Kod Nazwa Jedn. Limit Cena Wartość KB 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. 0 34312 Wyciąg 1-maszt.z napędem elekt m-g 0,2100   
 2. 0 39000 Środek transportowy m-g 0,0021   
 3. 0 39511 Samochód dostawczy do 0,9 t m-g 6,8100   
 4. 0 39521 Samochód skrzyniowy do 5,0 t m-g 1,4220   
 5. 0 43211 Betoniarka wolnospadowa 150dm3 m-g 0,0630   

    Sprzęt pomocniczy     
   Razem:     

  
 


