2020-01
Inwestor: Wykonawca:
Uniwersytet Rzeszowski
Rejtana 16C
Rzeszow

Przedmiar robét

Nazwa budowy: REMONT | DOSTOSOWANIE PIWNICY, PARTERU | PIERWSZEGO PIETRA BUDYNKU C2 PRZY UL.
WARSZAWSKIEJ 26A W RZESZOWIE NA POTRZEBY CENTRUM SYMULACJI MEDYCZNEJ UL. WARSZAWSKA 26a,
dz. 1791/16 OBR. 216

Obiekt: CENTRUM SYMULACJI MEDYCZNEJ

Adres budowy: Warszawska, Rzeszéw

Rodzaj robét: Instalacja c.twent. i wentylacji

CPV: 45331100-7

Data oprac.: 2020-01

Zalaczniki: Zestawienie konwektoréw i wentylatordw w poszczegdlnych pomieszczeniach

Podstawa opracowania: KNR 2-17, KNR 4-04l, KNR 2-15 U, PKZ 19-04, KNR 2-15, KNR 4-02

Sporzadzit: Sprawdzit:
mgr inz. Ewa Wierzynhska
S-121/87
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Przedmiar roboét

Lp. Podstawa Opis roboét Jedn. Obmiar
ustalenia miary
1. Instalacja c.o. - demontaz
Kod CPV: 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
Poz. spec.1,8,3,3
1 2 3 4 5
1| wg naktadow Demontaz grzejnika stalowego ptytowego kpl 21,00
rzeczowych
KNR 4-020521-02-090
2 | wg naktadow Wywiezienie gruzu i elem.instalacji wodociagowe;j z terenu m3 3,00
rzeczowych rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu. Transport
KNR 4-0411101-02-060 gruzu samochodem ciezarowym skrzyniowym na odlegto$¢ 1
km
2. Instalacja c.twent. - roboty montazowe
Kod CPV: 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
Poz. spec.1,8,3,3
1 2 3 4 5
3 | wg naktadow Sprawdzenie dziatania instalacji c.o. i ¢.t.went. podczas préby szt 21,00
rzeczowych na goraco z dokonaniem regulacii
KNR 2-15 U0307-04-020
4 [ wg nakfadéw Podtaczenie konwektora wentylatorowego podokiennego w kpl 21,00
rzeczowych komplecie ze skrzynka czerpng 70x400mm i czerpnia -
KNR 2-150419-0314-090 | analogia
3. Instalacja c.twent. - roboty budowlane
Kod CPV: 45262522-6 Roboty murarskie
Poz. spec.1,8,3,3
1 2 3 4 5
5 | wg naktadow Przebicie otworéw o powierzchni do 0,05 m2 w murach z cegty szt 22,00
rzeczowych na zaprawie wapiennej, grubos¢ 2 cegiet - 70x400mm pod
PKZ 19-042001-4990-020 czerpnie dla konwektoréw i wentylatora - analogia
6 | wg naktadow Zamurowanie przebi¢ o powierzchni do 0,05 m2 z cegly szt 21,00
rzeczowych budowlanej na zaprawie cementowo-wapiennej w Scianach
PKZ 19-041001-2850-020 grubosci ponad 1/2 cegly
4, Wentylatory osiowe
Kod CPV: 45331200-8
Poz. spec.1,8,3,3
1 2 3 4 5
7 | wg naktadow Wentylator Silent o wydajnosci do 200 m3/h, H=40Pa, n=2000 szt 22,00
rzeczowych obr/min i N=26 kW - montowany na scianie wielko$ci wg
KNR 2-170206-01-020 zalgczonego zestawienia - analogia
8 | wg naktadow Czerpnie Scienne kotowe typ B o $rednicy do 150 mm szt 1,00

rzeczowych
KNR 2-170147-01-020
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Zestawienie RMS

Zestawienie robocizny:

Lp. |W Kod Nazwa Jedn. Limit Cena Warto$¢ KB
1 2 3 4 5 6 7 8
1 0 202 Monter instalacji sanit.i ogrzew. | r-g 14,2737
2 0 322 Monter urzadzen i inst.powietrzn.ii r-g 56,4023
3 0 346 Murarz xi r-g 2,3100
4 0 3N Robotnik budowlany | r-g 88,1136
5 0 907 Robotnik budowlany vii r-g 2,3100
6 0 909 Robotnik budowlany ix r-g 17,3800
7 0 999 Robocizna r-g 7,4970
Robocizna pomocnicza
Razem: 188,2866
Zestawienie materiatow:
[ Lp. JW] Kod | Nazwa | Jedn. | Limt | Cena [ Wartos¢KB |
1 2 3 4 5 6 7 8
1. 10 1800102 Cegly budowlane petne kl.150 szt 123,9000
2. |0 2380897 Zaprawa cementowo-wapienna m3 0,0840
3. |1 5700401 Zawory przelotowe mosiezne ,$red.15 mm szt 0,0420
4. |1 6010813 Konwektora wentylatorowy podokienny w kpl 21,0000
komplecie z skrzynka czerpng 70x400mm i
czerpnig
5. 1 6450102 Rury miedziane,stan twardy,$r.15 mm m 0,6300
6. |0 6460702 Ztaczki przejsciowe,mosiezne §r.15 mm szt 0,1260
7. 1 6520899 Czerpnie powietrza cienne typ B fi 150mm szt 1,0000
8 |0 6582299 Uszczelki gumowe do przewodéw wentyl.kot. szt 1,0500
9. |0 6801405 Sruby stalowe M 8 diug.do 50 mm kg 0,2800
10. | 0 6820205 Plyty gumowe bez przektadek grub. 5 mm kg 4,8400
1. 1 brak-c Wentylator tazienkowy o wydajnosci 50 m3/h, szt 22,0000
H=41 Pa, n=2500 obr/min i N=35 kW
Materiaty pomocnicze
Razem:
Zestawienie sprzetu:
[ Lp. [w] Kod | Nazwa | Jedn. | Limit | Cena [ Wartos¢KB |
1 2 3 4 5 6 7 8
1. 34312 Wycigg 1-maszt.z napgdem elekt m-g 0,2100
2. |0 39000 Srodek transportowy m-g 0,0021
3. |0 39511 Samochod dostawczy do 0,9 t m-g 6,8100
4. 10 39521 Samochod skrzyniowy do 5,0 t m-g 1,4220
5 [0 43211 Betoniarka wolnospadowa 150dm3 m-g 0,0630
Sprzet pomocniczy
Razem:
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