

Zamawiający:

Uniwersytet Rzeszowski
Al. Rejtana 16 C
35-959 Rzeszów

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ NR 1

Dotyczy postępowania ZP/UR/236/2020 pt.: „Dostawa i instalacja modułu światłowodowego z chłodzonym ciekłym azotem detektorem MCT do spektrometru Vertex 70v oraz dostawa czynnika mikroplątek”

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U.2019.1843 t.j. z dnia 2019.09.27 ze zm.) Zamawiający, w związku z pytaniami które wpłynęły do Zamawiającego, udziela wyjaśnień:

Pytania dotyczą zadania nr 1: „Dostawa i instalacja modułu światłowodowego z chłodzonym ciekłym azotem detektorem MCT do spektrometru Vertex 70v”

Pytanie nr 1:

Dotyczy: Załącznik nr 3 do SIWZ (Projekt Umowy) § 6 pkt. 4

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę zapisu na następujący:

„Czas usunięcia wady licząc od dnia zgłoszenia: maksymalnie 14 dni roboczych. W przypadku konieczności sprowadzenia specjalistycznych części zamiennych z zagranicy czas ten wynosi maksymalnie 30 dni roboczych.”

Odpowiedź: Zamawiający zmienia dla zadania nr 1 zapis zawarty w Projekcie umowy § 6 pkt. 4 na następujący:

„Czas usunięcia wady licząc od dnia zgłoszenia: maksymalnie 14 dni roboczych. W przypadku konieczności sprowadzenia specjalistycznych części zamiennych z zagranicy czas ten wynosi maksymalnie 30 dni roboczych.”

Pytanie nr 2:

Dotyczy: Załącznik nr 3 do SIWZ (Projekt Umowy) § PRZEPISY KOŃCOWE

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dodanie następującego zapisu:

„Niezależnie od treści innych zapisów niniejszej Umowy, zmiana postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy jest możliwa w przypadku wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej warunkami. Przez siłę wyższą należy rozumieć zdarzenie zewnętrzne o charakterze niezależnym od żadnej ze Stron Umowy, którego Strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności (np. pożar, pandemia, powódź i inne klęski żywiołowe, promieniowanie lub skażenie, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, nagle załamania pogody, nagle przerwy w dostawie energii elektrycznej).”

Odpowiedź: Zamawiający dla zadania nr 1 w Projekcie umowy w przepisach końcowych dodaje paragraf o następującej treści:

„Niezależnie od treści innych zapisów niniejszej Umowy, zmiana postanowień zawartej Umowy dotycząca terminu wykonania przedmiotu umowy jest możliwa w przypadku wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z terminem umownym. Przez siłę wyższą należy rozumieć zdarzenie zewnętrzne o charakterze niezależnym od żadnej ze Stron Umowy, któremu Strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności (np. pożar, pandemia, powódź i inne klęski żywiołowe, promieniowanie lub skażenie, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, nagłe załamania pogody, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej). Wykonawca zobowiązany jest do udowodnienia Zamawiającemu wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy w terminie umownym”

Powyższe wyjaśnienia stają się integralną częścią dokumentacji przetargowej i należy je uwzględnić przygotowując ofertę.

Z up. Rektora UR
KIEROWNIK Działu Zamówień Publicznych

.....
mgr Joanna Toczek