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1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

1.1 Pisma, uzgodnienia 

Nr za . Wyszczególnienie 

1 Opinia Prezydenta Miasta Rzeszowa Zespó  Uzgadniania Dokumentacji 

Projektowej – opinia U.715.2014 z dnia 27.05.2014 

2 Warunki techniczne odprowadzenia wód deszczowych z terenu inwestycji - 

MPWIK  – pismo  

3 Warunki techniczne usuni!cia kolizji sieci elektroenergetycznych b!d"cych 

w asno#ci" PGE – pismo RE1/RM/GP/03/2866/41/2014 z dnia 30.04.2014 

 

 

 





















1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

1.2. Opis zagospodarowania terenu 

 

1. DANE OGÓLNE 

1.1. Nazwa tematu: 

„Dojazd do istniej!cego budynku A3 na dzia"ce nr ewid. 565/22 obr#b 208 w Rzeszowie 

wraz z niezb#dn! infrastruktur! towarzysz!c! 

1.2. Inwestor: 

Uniwersytet Rzeszowski, Al. Rejtana 16C, Rzeszów. 

1.3. Adres inwestycji 

Dzia!ka nr 565/22 obr"b 208 ul. W. Kopisto, Rzeszów – powiat rzeszowski, województwo 

podkarpackie. 

1.4. Jednostka projektowa 

Us!ugi Projektowe Aleksander Szczepa$ski; Wola Dalsza 54 37-100 %a$cut. 

2. PODSTAWA OPRACOWANIA: 

 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Nr 98/6/2005A w rejonie 

ul. Kopisto w Rzeszowie uchwalony Uchwa!& Rady Miasta Rzeszowa Nr XX/349/2007 

z dnia 27 listopada 2007 

 Rozporz&dzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada' drogi publiczne i ich 

usytuowanie (Dz.U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999r.) 

 Mapa do celów projektowych w skali 1:500. 

3. LOKALIZACJA I CHARAKTERYSTYKA ISTNIEJ$CEGO STANU 

ZAGOSPODAROWANIA. 

3.1. Lokalizacja 

Planowana inwestycja znajduje si" w centralnej cz"*ci Rzeszowa pomi"dzy ulicami 

Pigonia i Kopisto w bezpo*rednim s&siedztwie ul. Kopisto. 

Droga dojazdowa jest zlokalizowana na terenie Uniwersytetu Rzeszowskiego od strony 

po!udniowo – zachodniej na dzia!ce nr 565/22 obr"b 208. 



3.2. Zagospodarowanie terenu 

W miejscu planowanych robót istnieje chodnik z p yt betonowych szeroko!ci oko o 3m. 

oraz teren cz"!ciowo utwardzony p ytami betonowymi 

Odwodnienie terenu odbywa si" poprzez sp yw wód opadowych do istniej#cej kanalizacji 

deszczowej oraz na przyleg y teren. 

Teren inwestycji nie le$y na obszarze obj"tym ochron# konserwatorsk#. Obszar dzia ek 

obj"tych planowanymi robotami oraz dzia ek bezpo!rednio przyleg ych nie jest wpisany do 

rejestru zabytków oraz nie podlega ochronie innego typu. W zasi"gu oddzia ywania 

projektowanej inwestycji nie wyst"puj# obszary podlegaj#ce ochronie na mocy ustawy 

o ochronie przyrody. 

W rejonie planowanych robót znajduje si" sie% energetyczna koliduj#ca z planowanymi 

robotami wymagaj#ca przebudowy lub zabezpieczenia. 

Na terenie planowanej inwestycji wyst"puj# drzewa, które nie koliduj# z planowanymi 

robotami. 

3.3. Warunki gruntowo – wodne 

W oparciu o udost"pnione przez Inwestora badania geotechniczne wykonane 

w bezpo!rednim s#siedztwie planowanych robót zgodnie z Rozporz#dzeniem Ministra 

Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. pod o$e pod 

projektowane roboty zalicza si" do kategorii pierwszej. Warunki gruntowe okre!lono jako proste. 

W pod o$u wyst"puj# i y i i y pylaste twardoplastyczne. Woda gruntowa wyst"puje na 

g "boko!ci oko o 3.5m. W zwi#zku z tym pod o$e gruntowe zakwalifikowano do grupy no!no!ci 

G3. 

4. ZAMIERZENIA PROJEKTOWE 

4.1. Zakres robót 

Zakres projektowanych robót obejmuje: 

- budow" drogi dojazdowej, 

- budow" chodnika, 

- budow" przykanalików do istniej#cej kanalizacji deszczowej, 

- przebudow" koliduj#cej sieci energetycznej, 

- przebudow" o!wietlenia. 

4.2. Parametry techniczne 

 szeroko!% jezdni drogi dojazdowej  3.50m 



 szeroko!% chodnika    3.0m 

 odwodnienie – wpustami ulicznymi i kanalizacj# deszczow#. 

 nawierzchnia z kostki betonowej. 

D ugo!% projektowanego dojazdu wynosi oko o 87m. 

4.3. Przebieg w planie i rozwi zanie wysoko!ciowe  

Projektowany dojazd nie jest bezpo!rednio w #czony do drogi publicznej (ul Pigonia), ale 

ma zapewniony do niej dost"p poprzez istniej#cy na terenie Inwestora uk ad dróg wewn"trznych. 

Dojazd do istniej#cego budynku A3 nie pe ni funkcji drogi po$arowej, dlatego przyj"te 

parametry nie by y analizowane pod wzgl"dem spe nienia wymogów przewidzianych dla takich 

dróg. 

Projektowany dojazd zosta  zlokalizowany na wi"kszo!ci odcinka równolegle do 

istniej#cych budynków. Przebieg zapewnia dojazd do bramy wjazdowej budynku od strony 

pó nocnej oraz dojazd do zaprojektowanej w ramach przebudowy budynku A3 rampy do 

roz adunku samochodów dostawczych. 

Projektowany chodnik zlokalizowano zgodnie z przebiegiem chodnika istniej#cego. 

Tras" dojazdu ukszta towano tak aby zapewni% zawracanie pojazdów w pobli$u istniej#cej 

bramy wjazdowej oraz w projektowanej rampy. 

Wysoko!ciowo drog" oraz chodnik w przekroju pod u$nym nawi#zano istniej#cego 

poziomu terenu przy budynkach. W przekroju poprzecznym przyj"te rozwi#zanie zapewnia 

odwodnienie projektowanego dojazdu i chodników. 

Na pocz#tku projektowanego dojazdu oraz chodnika zaprojektowano dowi#zanie do 

poziomu istniej#cej nawierzchni drogi wewn"trznej. Na ko&cu chodnik dowi#zano do 

istniej#cego ci#gu pieszego o nawierzchni i bitumicznej. 

W celu dowi#zania wysoko!ciowego przyj"to reper roboczy o rz"dnej 202.65. 

4.4. Odwodnienie.  

Odwodnienie jezdni i terenu obj"tego zakresem robót zosta o zapewnione poprzez 

odpowiednie ukszta towanie spadku pod u$nego i poprzecznego. Woda z projektowanego 

dojazdu oraz chodnika zostanie odprowadzona do istniej#cej kanalizacji deszczowej za pomoc# 

projektowanych kratek !ciekowych. 

4.5. Konstrukcja nawierzchni 

Konstrukcj" nawierzchni projektowanego dojazdu przyj"to w oparciu o przeprowadzone 

rozpoznanie geologiczne przy za o$eniu obci#$enia ruchem KR1 oraz no!no!ci pod o$a G3. 



Projektuje si" nawierzchni" dojazdu z kostki betonowej o grubo!ci 8cm, a nawierzchni" 

chodnika z kostki betonowej o grubo!ci 6cm na podsypce cementowo –pisakowej. Górna 

warstwa podbudowy b"dzie wykonana z kruszywa. Konstrukcja kolejnych warstw zosta a 

dostosowana do warunków gruntowych pod o$a. 

5. ZADRZEWIENIE 

Projektowane roboty nie koliduj# z istniej#cymi drzewami. 

6. PRZEBUDOWA KOLIDUJ"CYCH URZ"DZE# INFRASTRUKTURY 

TECHNICZNEJ 

6.1. Przebudowa sieci energetycznej 

W oparciu o uzyskane warunki techniczne zabezpieczenia lub przebudowy zachodzi 

konieczno!% przebudowy i zabezpieczenia sieci energetycznych. 

Podstaw" opracowania stanowi# warunki techniczne usuni"cia kolizji sieci 

elektroenergetycznych b"d#cych w asno!ci# PGE – pismo RE1/RM/GP/03/2866/41/2014 z dnia 

30.04.2014 

Informacje dotycz#ce przebudowy o!wietlenia uzyskane u Zamawiaj#cego. 

Przedmiotem opracowania jest: 

! przebudowa i zabezpieczenie kabli  SN w asno!ci PGE Dystrybucja S.A, 

- linia kablowa SN 15kV Cegielniana 3 – Cegielniana 4 

- linia kablowa SN 15kV Rejtana 3  – Cegielniana 

- linia kablowa SN 15kV Kopisto – ZK SN WSP3 S-1 

! przebudowa o!wietlenia drogowego na w asno!ci Inwestora 

7. ZAJ$CIE TERENU 

Planowany zakres robót znajduje si" na dzia ce nr 265/22. b"d#cej w asno!ci# Uniwersytetu 

Rzeszowskiego. 

8. OCHRONA %RODOWISKA. 

Planowany zakres robót nie powoduje zmiany oddzia ywana na !rodowisko w zwi#zku 

z tym nie jest wymagane uzyskanie decyzji o uzyskaniu zgody na ich realizacj". 

9. ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

Roboty rozbiórkowe w zakresie obj"tym robotami obejmuj# nawierzchni" istniej#cego 

chodnika oraz istniej#cych w terenie elementów betonowych oraz sieci energetycznej obj"tej 

przebudow#, a tak$e elementów przebudowywanego o!wietlenia. 



10. ZAGOSPODAROWANIE PLACU BUDOWY 

Zorganizowanie placu budowy zabezpieczy wykonawca. Nie przewiduje si" 

organizowania sta ego placu budowy dla projektowanych robót. 



 

CZ$%& RYSUNKOWA 

 

 

1 Plan orientacyjny   1: 10 000 

2 Projekt zagospodarowania terenu skala 1:500 

 

 

 



ORIENTACJA  1:10 000





 

2. INFORMACJA DOTYCZ!CA BEZPIECZE"STWA I OCHRONY 

ZDROWIA 

1. Informacje podstawowe 

a/ Nazwa zadania 

„Dojazd do istniej#cego budynku A3 na dzia$ce nr ewid. 565/22 obr%b 208 w Rzeszowie 

wraz z niezb%dn# infrastruktur# towarzysz#c# 

b/ Adres inwestycji 

Dzia!ka Nr 565/2 obr"b 208, ul. W Kopisto, Rzeszów – powiat rzeszowski, województwo 

podkarpackie. 

c/ Opracowuj$cy informacj" 

Us!ugi Projektowe Aleksander Szczepa%ski; Wola Dalsza 54 37-100 &a%cut. tel. 

kom.605 27 18 13 

2. Zakres robót oraz kolejno&' realizacji poszczególnych obiektów 

- budowa drogi dojazdowej, 

- budowa chodnika, 

- budowa przykanalików do istniej$cej kanalizacji deszczowej, 

- przebudowa koliduj$cej sieci energetycznej, 

- przebudowa o'wietlenia. 

3. Wykaz istniej#cych obiektów budowlanych 

Na przedmiotowym odcinku drogi wyst"puj$ n/w obiekty budowlane: 

 Droga o nawierzchni z kostki betonowej 

 Chodnik 

 Linie energetyczne  

 O'wietlenie 

 Linia teletechniczna 

 Kanalizacja deszczowa 

4. Wskazanie elementów zagospodarowania terenu które mog# stwarza' zagro(enie 

bezpiecze)stwa zdrowia ludzi 

Zagro(enie dla zdrowia i bezpiecze%stwa ludzi mo(e wyst$pi) podczas realizacji n/w 

robót: 

 Przebudowa lub zabezpieczenie linii energetycznych 



5. Wskazanie dotycz ce przewidywanych zagro'e( wyst)puj cych podczas realizacji 

robót budowlanych, okre!laj ce skal) i rodzaje zagro'e( oraz miejsce i czas ich 

wyst pienia 

'ród em zagro$enia mog# prace przy: 

 robotach ziemnych przy przebudowie lub zabezpieczeniu istniej#cej sieci 

energetycznych, 

 roboty ziemne przy budowie kanalizacji deszczowej 

 roboty ziemne przy przebudowie sieci energetycznej, 

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta'u pracowników przed przyst pieniem do 

realizacji robót szczególnie niebezpiecznych 

Szkolenie w zakresie BHP z uwzgl"dnieniem zasad, post"powania w przypadku 

wyst#pienia zagro$enia, bezpo!redniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi, 

stosowania przez pracowników ochrony indywidualnej oraz odzie$y i obuwia roboczego. 

7.  Wskazanie !rodków technicznych i organizacyjnych zapobiegaj cych 

niebezpiecze(stwom wynikaj cym z wykonywania robót budowlanych w strefach 

szczególnego zagro'enia zdrowia lub w ich s siedztwie, w tym zapewniaj cych 

bezpieczn  i sprawna komunikacj), umo'liwiaj c  szybk  ewakuacj) na wypadek 

po'aru, awarii i innych zagro'e(. 

(rodki ochrony indywidualnej, zbiorowej i urz#dzenia ochronne. 

 Zatwierdzony zgodnie z obowi#zuj#cymi przepisami projekt organizacji ruchu na czas 

wykonania robót budowlanych w pasie drogowym w zakresie obejmuj#cym ca y 

odcinek robót z podzia em na dzia ki robocze. 

 Aktualizacja ustawienia oznakowania robót drogowych w zale$no!ci od rodzaju 

i zakresu aktualnie wykonywanych robót. 

 Organizacja robót nie mo$e powodowa% nadmiernego zag"szczenia ludzi 

i pracuj#cego sprz"tu w jednym miejscu.  

 Pracuj#cy sprz"t oraz ludzie powinni by% odgrodzeni od odbywaj#cego si" ruchu 

pojazdów zaporami drogowymi w sposób uniemo$liwiaj#cy kolizj". 

 Narz"dzia i Sprz"t stosowany przy wykonaniu robót musi by% sprawny technicznie, 

posiada% wymagane ochrony i os ony elementów mog#cych zagra$a% bezpiecze&stwu 

ludzi. Musz# by% zachowane normy ha asu i emisji spalin. 

 Pracownicy zatrudnieni w ramach wykonywania robót musz# by% ubrani w kamizelki 

ostrzegawcze a w razie potrzeby w kaski ochronne. 

 Rozstawienie sprz"tu oraz podzia  odcinka na dzia ki robocze musi uwzgl"dnia% 

bezpiecze&stwo ludzi zatrudnionych przy wykonywaniu robót oraz osób trzecich. 



 (rodki transportowe oraz organizacja dostaw materia ów na plac budowy musi 

uwzgl"dnia% specyfik" robót drogowych wykonywanych przy odbywaj#cym si" ruchu 

pojazdów i zwi#zane z tym utrudnienia. 

 Zaznajomieniu pracowników gdzie znajduje si" apteczka pierwszej pomocy i jak 

wyposa$ona oraz gdzie s# telefony alarmowe. 

Opracowa : 

 

Aleksander Szczepa&ski 

 



3. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANY 

 

 3.1 Bran'a drogowa 

 3.2 Bran'a elektryczna 

 Przebudowa sieci elektroenergetycznej sieci kablowej – PGE Dystrybucja S.A. 

 Przebudowa o!wietlenia terenu - URz 

 

 

 



3. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANY 

 

 3.1 Bran'a drogowa 

 

1/ Opis techniczny 

2/ Rysunki 

  Plan sytuacyjny 

  Przekrój normalny 



Opis techniczny 

„Dojazd do istniej!cego budynku A3 na dzia"ce nr ewid. 565/22 obr#b 208 w Rzeszowie 

wraz z niezb#dn! infrastruktur! towarzysz!c! 

 

1. OPIS STANU ISTNIEJACEGO 

W miejscu planowanych robót istnieje chodnik z p!yt betonowych szeroko"ci oko!o 3m. 

oraz teren cz#"ciowo utwardzony p!ytami betonowymi 

Odwodnienie terenu odbywa si# poprzez sp!yw wód opadowych do istniej$cej kanalizacji 

deszczowej oraz na przyleg!y teren. 

W rejonie planowanych robót znajduje si# sie% energetyczna koliduj$ca z planowanymi 

robotami wymagaj$ca przebudowy lub zabezpieczenia. 

W pod!o&u wyst#puj$ i!y i i!y pylaste twardoplastyczne. Woda gruntowa wyst#puje na 

g!#boko"ci oko!o 3.5m. W zwi$zku z tym pod!o&e gruntowe zakwalifikowano do grupy no"no"ci 

G3. 

2. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO  

2.1. Zakres robót 

Zakres projektowanych robót obejmuje: 

- budow# drogi dojazdowej, 

- budow# chodnika, 

- budow# przykanalików do istniej$cej kanalizacji deszczowej, 

2.2. Parametry techniczne 

 szeroko"% jezdni drogi dojazdowej  3.50m 

 szeroko"% chodnika    3.0m 

 odwodnienie – wpustami ulicznymi i kanalizacj$ deszczow$. 

 nawierzchnia z kostki betonowej. 

D!ugo"% projektowanego dojazdu wynosi oko!o 87m. 

2.3. Przebieg w planie i przekroju pod"u$nym  

Projektowany dojazd zosta! zlokalizowany na wi#kszo"ci odcinka równolegle do 

istniej$cych budynków. Przebieg zapewnia dojazd do bramy wjazdowej budynku od strony 

pó!nocnej oraz dojazd do zaprojektowanej w ramach przebudowy budynku A3 rampy do 

roz!adunku samochodów dostawczych. 

Projektowany chodnik zlokalizowano zgodnie z przebiegiem chodnika istniej$cego. 



Tras" dojazdu ukszta towano tak aby zapewni% zawracanie pojazdów w pobli$u istniej#cej 

bramy wjazdowej oraz w projektowanej rampy. 

Wysoko!ciowo drog" oraz chodnik w przekroju pod u$nym nawi#zano istniej#cego 

poziomu terenu przy budynkach. W przekroju poprzecznym przyj"te rozwi#zanie zapewnia 

odwodnienie projektowanego dojazdu i chodników. 

Na pocz#tku projektowanego dojazdu oraz chodnika zaprojektowano dowi#zanie do 

poziomu istniej#cej nawierzchni drogi wewn"trznej. Na ko&cu chodnik dowi#zano do 

istniej#cego ci#gu pieszego o nawierzchni i bitumicznej. 

W celu dowi#zania wysoko!ciowego przyj"to reper roboczy o rz"dnej 202.65. 

2.4. Konstrukcja nawierzchni 

 Nawierzchnia dojazdu 

8 cm kostka betonowa 

3 cm podsypka cementowo piaskowa * 

20 cm podbudowa z kruszywa  amanego stabilizowanego mechanicznie 

15 warstwa odcinaj#ca z kruszywa naturalnego o CBR)25% 

 Nawierzchnia chodnika 

6 cm kostka betonowa 

3 cm podsypka cementowo piaskowa * 

15 cm podbudowa z kruszywa  amanego stabilizowanego mechanicznie 

10 cm warstwa odcinaj#ca z kruszywa naturalnego o CBR)25% 

2.5. Odwodnienie.  

Odwodnienie jezdni i terenu obj"tego zakresem robót zosta o zapewnione poprzez 

odpowiednie ukszta towanie spadku pod u$nego i poprzecznego. Woda z projektowanego 

dojazdu oraz chodnika zostanie odprowadzona do istniej#cej kanalizacji deszczowej za pomoc# 

projektowanych kratek !ciekowych. 

Wody opadowe i roztopowe zostan# zebrane przez zaprojektowane wpusty uliczne 

i odprowadzone do studni na istniej#cej kanalizacji deszczowej o !rednicy 200mm. 

Projektowane odcinki kanalizacji deszczowej nale$y wykona% z rur PVC, SN8 o !rednicy 

DN160mm i uk ada% ze spadkiem 2%. 

Istniej#ce studzienki rewizyjne nale$y wyregulowa% do poziomu projektowanych robót. 

3. ZADRZEWIENIE 

Projektowane roboty nie koliduj# z istniej#cymi drzewami. 



4. ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

Roboty rozbiórkowe w zakresie obj"tym robotami obejmuj# nawierzchni" istniej#cego 

chodnika oraz istniej#cych w terenie elementów betonowych oraz sieci energetycznej obj"tej 

przebudow#, a tak$e elementów przebudowywanego o!wietlenia. 

 

 







!  3. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANY 

 

 3.2 Bran'a elektryczna 

 Przebudowa sieci elektroenergetycznej sieci kablowej – PGE Dystrybucja S.A. 

 Przebudowa o!wietlenia terenu - URz 

 

 



1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

Podstaw" opracowania stanowi#: 

Warunki techniczne usuni"cia kolizji sieci elektroenergetycznych b"d#cych w asno!ci# 

PGE – pismo RE1/RM/GP/03/2866/41/2014 z dnia 30.04.2014 

Informacje dotycz#ce przebudowy o!wietlenia uzyskane u Zamawiaj#cego. 

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest: 

! przebudowa i zabezpieczenie kabli  SN w asno!ci PGE Dystrybucja S.A, 

! przebudowa o!wietlenia drogowego na w asno!ci Inwestora 

3. OPIS PRZEBUDOWY I ZABEZPIECZENIA SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ 

3.1. Linia kablowa SN 15kV Cegielniana 3 – Cegielniana 4 

Kabel SN typu XUHAKXS 3x1x120 relacji Cegielniana 3 – Cegielniana 4, nale$y 

zgodnie z warunkami przebudowa% od wcinki w punkcie A  do wcinki w punkcie B stosuj#c ten 

sam typ kabla tj. XUHAKXS 3x1x120 12/20kV oraz mufy POLJ 24/1x120-240. W miejscu 

skrzy$owania z drog# kabel nale$y uk ada% w rurze ochronnej SRS160. W miejscu skrzy$owania 

z urz#dzeniami podziemnymi,  oraz zbli$enia do konstrukcji budowlanych mniejszych ni$ 30cm 

chroni% rur# DVK160. 

3.2. Linia kablowa SN 15kV Rejtana 3  – Cegielniana 

Kabel SN typu XUHAKXS 3x1x120 relacji Rejtana  3 – Cegielniana, nale$y zgodnie 

z warunkami przebudowa% od wcinki w punkcie A  do wcinki w punkcie B  stosuj#c ten sam typ 

kabla tj. YHAKXS 3x1x120 12/20kV oraz mufy POLJ 24/1x120-240. W miejscu skrzy$owania 

z drog# kabel nale$y uk ada% w rurze ochronnej SRS160. W miejscu skrzy$owania 

z urz#dzeniami podziemnymi,  oraz zbli$enia do konstrukcji budowlanych mniejszych ni$ 30cm 

chroni% rur# DVK160. 

3.3. Linia kablowa SN 15kV Kopisto – ZK SN WSP3 S-1 

Kabel SN typu XUHAKXS 3x1x120 relacji Kopisto – ZK SN WSP3 S-1, nale$y zgodnie 

z warunkami przebudowa% od wcinki w punkcie A’  do wcinki w punkcie B  stosuj#c ten sam 

typ kabla tj. XUHAKXS 3x1x120 12/20kV oraz mufy POLJ 24/1x120-240. W miejscu 

skrzy$owania z drog# kabel nale$y uk ada% w rurze ochronnej SRS160. W miejscu skrzy$owania 

z urz#dzeniami podziemnymi,  oraz zbli$enia do konstrukcji budowlanych mniejszych ni$ 30cm 

chroni% rur# DVK160. 



3.4. Opis Przebudowy o!wietlenia 

Przewidziano 3 s upy o!wietleniowe S-60 z oprawami Hydra RXU0 ze *ród em HPS-MH-

70 zasilane kablem YAKY 4x25 z istniej#cego s upa o!wietleniowego. Przed wprowadzeniem 

kabla o!wietleniowego do tabliczki s upa nale$y przed s upem pozostawi% zapas kabla 1m. 

Wprowadzony kabel do s upa u o$y% w rurze DVR50 elastycznej. W przypadku skrzy$owania 

z drog# wewn"trzn# kabel uk ada% w rurze SRS110  Po wci#gni"ciu kabla wylot rury uszczelni%. 

Skrzy$owania linii kablowej opisano na planie sytuacyjnym podaj#c oznaczenia rur ochronnych 

oraz ich d ugo!ci . 

3.5. Uk*adanie kabli. 

G "boko!% u o$enia kabla w ziemi, mierzona prostopadle od powierzchni ziemi do górnej 

powierzchni kabli winna wynosi% 80cm. Promie& gi"cia nie powinien by% mniejszy od podanego 

przez producenta kabla, dla kabli jedno$y owych wynosi on 20-krotn# zewn"trzn# !rednic" 

kabla. Kabel nale$y uk ada% na dnie wykopu na warstwie piasku o grubo!ci co najmniej 10cm. 

U o$ony kabel lini# falist# nale$y zasypa% warstw# piasku o grubo!ci co najmniej 10cm, 

nast"pnie warstw# rodzimego gruntu 25+35cm i przykry% foli# koloru czerwonego, grubo!ci 

folii co najmniej 0,3mm. Kraw"dzie folii powinny wystawa% co najmniej 50mm poza 

zewn"trzn# kraw"d* u o$onego kabla. Kable u o$one w ziemi powinny by% zaopatrzone na ca ej 

d ugo!ci w trwa e oznaczniki rozmieszczone w odst"pach nie wi"kszych ni$ 10m, oraz przy 

mufach i w miejscach charakterystycznych np. przy skrzy$owaniach i wej!ciach do os on 

otaczaj#cych. 

Na oznacznikach nale$y umie!ci% napisy zawieraj#ce: 

 numer ewidencyjny linii, 

 typ kabla, 

 znak u$ytkownika kabla, 

 rok u o$enia kabla. 

3.6. Uwagi ko(cowe 

Po zako&czeniu prac nale$y dokona% odbioru technicznego przedk adaj#c nast"puj#ce 

dokumenty: 

 inwentaryzacj" geodezyjn# powykonawcz# 

 protoko y pomiaru kabli w pe nym zakresie 

 protoko y oporno!ci uziemie& 

Do odbioru rów kablowy  #cznie z za o$on# rur# ochronn# pozostawi% nie zasypany. 

Roboty budowlano - monta$owe nale$y prowadzi% zgodnie z postanowieniami prawa 

budowlanego [ustawa z dnia 07.07.1994 Dz. Ustaw nr 89 poz. 441] a w szczególno!ci 

powiadomi% w a!ciwy urz#d o terminie rozpocz"cia prac oraz przekaza% wykonawcy z udzia em 

u$ytkownika sieci plac budowy. Ca o!% robót nale$y wykona% zgodnie z przepisami BHP 

i normami bran$owymi obowi#zuj#cymi w energetyce. 


