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SPIS TRESCI PROJEKTU budowlanego

»Dojazd do istniejacego budynku A3 na dzialce nr ewid. 565/22 obreb 208 w Rzeszowie
wraz z niezbedng infrastruktura towarzyszaca

1/ Projekt zagospodarowania terenu
2/ Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
3/ Projekt architektoniczno — budowlany

3.1 Branza drogowa

3.2 Branza elektryczna

Przebudowa elektroenergetycznej sieci kablowej — PGE Dystrybucja S.A.
Przebudowa o$wietlenia terenu - URz

4/ Uprawnienia projektantow



1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.1. Pisma, uzgodnienia
1.2 Opis zagospodarowania terenu
1.3 Orientacja

1.4 Plan zagospodarowania terenu



1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.1 Pisma, uzgodnienia

Nr zat. Wyszczegblnienie
1 Opinia Prezydenta Miasta Rzeszowa Zespot Uzgadniania Dokumentacji
Projektowej — opinia U.715.2014 z dnia 27.05.2014
2 |Warunki techniczne odprowadzenia wdd deszczowych z terenu inwestycji -
MPWIK - pismo
3 |Warunki techniczne usunigcia kolizji sieci elektroenergetycznych bedacych

wlasnos$cia PGE — pismo RE1/RM/GP/03/2866/41/2014 z dnia 30.04.2014




PREZYDENT MIASTA RZESZOWA RZESZOW, 27.05.2014
ZESPOL UZGADNIANIA

DOKUMENTACIJI PROJEKTOWEJ
Rzeszow, ul. Kopernika 15

OPINIA NR U.715.2014
uzgodnienia dokumentacji projektowe;j

$€S/L2 4

Przedmiot uzgodnienia: PB - dojazd do istniej. budynku /A3 niwersytetu Rzeszowskiego
(jezdnia, chodnik) na dzialce nr'265/22-w obr. 208, przylacza
kanalizacji deszczowej do kratek sciekowych, przelozenie
odcinkow kabli elektroenergetycznych SN oraz przebudowa linii
elektroenergetycznej eN o$wietleniowej z latarniami w rejonie ul.
mjr. Waclawa Kopisto.

Dla: Uniwersytet Rzeszowski
Adres : 35-959 RZESZOW, al. Tadeusza Rejtana 16¢

Na zlecenie z dnia: 12.05.2014  znak: L.dz. 2/DOA3/20/14
Data wplywu zlecenia do Zespotu: 13.05.2014

Zespot Uzgadniania Dokumentacji Projektowe;j
opiniuje pozytywnie lokalizacj¢ obiektu potozonego :

Rzeszow, ul. mjr. Waclawa Kopisto

Na podstawie Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego Nr 98/6/2005-A

Inwestor : Uniwersytet Rzeszowski
35-959 RZESZOW, al. Tadeusza Rejtana 16¢

Daty posiedzen : 21.05.2014, 27.05.2014

Uwagi i zalecenia:

1. Integralng czgscia opinii jest uzgodniony projekt podpisany i opieczgtowany.

2. Uzgodnienie ZUDP zachowuje waznos¢ przez okres 3 lat od dnia wydania opinii
dotyczacej uzgodnienia, z zastrzezeniem § 13 ust.2 Rozporzqdzenia Ministra
Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespolow uzgadniania
dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455).

3. Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu, a po
zrealizowaniu geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (przed zasypaniem)
przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych. W razie
niezgodnosci zrealizowanej sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem,
map¢ z wynikami inwentaryzacji inwestor jest zobowiazany przedlozyc¢
niezwlocznie wlasciwemu organowi administracji architektoniczno-budowlane;.



4.

Istnieje obowigzek chronienia znakéw geodezyjnych przy prowadzonych pracach
ziemnych - stosownie do przepiséw Ustawy z 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne
i Kartograficzne (tekst jednolity Dz.U. Nr 193 z 2010 r., poz. 1287, rozdzial 3,
art.15) oraz Rozporzqdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
15 kwietnia 1999 r. w sprawie ochrony znakéw geodezyjnych, grawimetrycznych i
magnetycznych ( Dz. U. Nr 45, poz.454).
Przy skrzyzowaniach i zblizeniach projektowanych sieci z istniejacym uzbrojeniem,
prace ziemne nalezy wykonywa¢ r¢cznie i pod nadzorem pracownika - uzytkownika
istniejacej sieci.
Uzgodnienie ZUDP nie zwalnia z koniecznosci spetnienia wymogdéw zawartych
w branzowych normach i warunkach technicznych.

CZLONKOWIE ZESPOLU OBECNI NA POSIEDZENIU

Lp. | NAZWA INSTYTUCII NAZWISKO PRZEDSTAWICIELA| PODPIS

1. | Wydziat Architektury M. Damian nieczytelny
Urzedu Miasta Rzeszowa

2. | Powiatowy Inspektorat K. Janicka ELS
Nadzoru Budowlanego

3. | Miejski Zarzad Drog M. Szlapanski =

KONSULTANCI ZESPOLU OBECNI NA POSIEDZENIU

Lp. NAZWA INSTYTUCIJI NAZWISKO PRZEDSTAWICIELA| PODPIS

1. |MPWiK Rzeszéw Z. Czajka nieczytelny

2. | MPEC Rzeszow B. Kupczakiewicz '

3. | PGE RE Rzeszéw A. Murias "

4. | ZG Rzeszoéw J. Mastej "

5. | Wydzial Ochrony Srod. i RoLUM | W. Ksiazek R

6. |Podk.Zarz.Mel. i Urzadzen Wod. | T. Pigta 4

7. | Zarzad Ziel Miej.w Rzeszowie K. Spaczynska i

8. | OGP GAZ-SYSTEM K. Kedzior i

9. | UM Rzeszowa (przytacza policz- | J. Czech L.
nikowe gazu i gazu propan-butan)

10. |PGNiG Oddziat Sanok W. Gunia "

11. |Politechnika Rzeszowska A. Dziadosz u
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MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO &
WODOCIAGOW | KANALIZACJI

SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA

35-055 Rzeszow, ul. Naruszewicza 18
tel. centr. 17 85 09 600, 17 85 35 231, sekretariat 17 85 36 728, fax 17 85 09 658, 17 85 35 483
www.mpwik.rzeszow.pl  sekretariat@mpwik.rzeszow.pl
Bank PEKAO S.A. Il Oddziat Rzeszéw 29 1240 2614 1111 0000 3959 6242
NIP 813-33-36-039 REGON 691766988
&= Sad Rejonowy w Rzeszowie KRS 0000185541 Kapitat Zaktadowy 191 661 000,00 z} j

TT-401/710/2014 y, Rzeszow 2014-05-29

Uniwersytet Rzeszowski
Rzeszow al. Rejtana 4b/1

/ WARUNKI TECHNICZNE
odprowadzenia wod opadowych i roztopowych z projektowanego dojazdu do istniejacego budynku A3 na
dzialce nr 365422 obr. 208 przy ul. Kopisto w Rzeszowie, wydane na wniosek Inwestora.
56522,

I. Przylaczenie do kanalizacji deszczowej.

1) Odprowadzenie wéd opadowych mozna wykona¢ do kanalizacji deszczowej zlokalizowanej na terenie Inwestora —
Uniwersytetu Rzeszowskiego.

2) Jakos¢ wéd opadowych lub roztopowych, ujetych w system kanalizacyjny, powinna odpowiada¢ wymaganiom zgodnie
z Rogporsadzeniem Ministra Srodowiska 3 dnia 28.01.2009 w Sprawie warnnkow, jakis nalesy speinic pry wprowadsaniu Sciekow do
wid Inb sdenti, oraz w sprawie substancii sgezegoinie sskodliwych dla Srodowiska wodneso (Dg. U. Nr 27 pog. 169), tj. zawartos¢
zawiesin ogdlnych nie byla wigksza niz 100 mg/dm? a substancji ropopochodnych nie wicksza niz 15 mg/dm?’.

I1. Uwagi i zalecenia.

1) Wiaczenie do kanalizacji deszczowej nalezy wykonac¢ pod nadzorem MPW1iK Rzeszow.

2) Na powyzsze nalezy opracowa¢ dokumentacje projektowa zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego
1 przepisami z nim zwigzanymi.

3) W tut. przedsigbiorstwie nalezy uzgodni¢ projekt branzowy. Jeden egzemplarz uzgodnionej dokumentacji pozostaje
w MPWIK - Rzeszéw.

4) Materialy zastosowane do budowy uzbrojenia musza spelnia¢ warunki okreslone w Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r.
o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 2z pozniejszymi zmianami), oraz warunki zawarte
w odpowiednich normach przedmiotowych.

5) Na przejicie projektowanym uzbrojeniem przez tereny nie bedace wlasnoscia Inwestora nalezy uprzednio uzyskac
pisemng zgode wiascicieli poszczegolnych parcel.

6) Warunki sa wazne z zalacznikiem graficznym. W przypadku nie podjccia realizacji przylaczemia do sieci niniejsze
warunki traca waznos¢ po uplywie dwoch lat.

7) Roboty budowlane wykonywaé moze firma lub osoba posiadajaca odpowiednie uprawnienia.

8) O rozpoczeciu budowy nalezy powiadomi¢ pisemnie tut. przedsigbiorstwo podajac dane personalne lub nazwe firmy
oraz adres 1 numer uprawnien budowlanych.

9) Do odbioru koficowego nalezy przedlozy¢ 2 egz. inwentaryzacji powykonawcze) wykonanego uzbrojenia.

Niniejsze warunki sa jednoznaczne z zapewnieniem odbioru wéd opadowych.

Z.alaczniki:
plan sytuacyjno-wysokosciowy
faktura

Ustugi geodezyjne * Wykrywanie nieszczelnosci w sieciach wodociagowych i kanalizacyjnych % Wykonawstwo sieci
wodociagowych i kanalizacyjnych * Ustugi projektowe * Ustugi sprzetem specjalistycznym (wod.-kan.) * Telewizyjna
inspekcja sieci wodociggowych i kanalizacyjnych * Przewijanie silnikéw elektrycznych % Pomiary elektryczne
* Ustugi transportowe % Badania laboratoryjne wody i sciekéw
* Serwisowanie i naprawy pogwarancyjne pomp i mieszadet firmy FLYGT i innych
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i, PGE Dystrybucja S.A.
Oddzial Rzeszow
% Rejon Energetyczny Rzeszow
35-065 Rzeszow, ul. 8-go Marca 4
— tel.: 017 749 68 01, fax.: 017 749 68 02

Rzeszow dnia 30-04-2014
Nr RE1/RM/GP/03/2866/41/2014

Ustugi Projektowe
Aleksander Szczepanski
Wola Dalsza 54

37-100 Lancut

WARUNKI USUNIECIA KOLIZJI

Odpowiadajac na wniosek z dnia 24-03-2014 (data wptywu 27-03-2014) okresla sie nastepujgce
warunki przeniesienia lub odtworzenia sieci eIektroenergetycznych bedacych wtasnoscig PGE
Dystrybucja S.A., kolidujgcych z projektowang budowa:
Planowana budowa drogi dojazdowej do istniejacego budynku A3 na zlecenie
Uniwersytetu Rzeszowskiego
1. Miejsce wystepujacej kolizji:
dz. nr 565/21 obr. 208
2. Sieci wchodzace w kolizje z projektowana budowa, bedace wtasnosciag Spétki:

a) Kabel SN relacji Cegielniana 3 — Cegielniana 4 typu XUHAKXS 3x1x120

b) Kabel SN relacji Rejtana 3 — Cegielniana 4 typu YHAKXS 3x1x120

c) Kabel SN relacji Kopisto — ZK SN WSP 3 S-1 typu XUHAKXS 3x1x120

d) Kabel SN relacji Al. Niepodlegtosci 1 - Cegielniana 1 typu HAKFtA 3x120
Stan techniczny przedmiotowych urzadzen elektroenergetycznych jest dobry oraz umozliwia ich
wykorzystywanie do dostarczania energii elektrycznej do odbiorcéw zgodnie z przepisami prawa
i wymogami dla tego typu urzadzen oraz celem, dla ktérego majg stuzy¢. Przedmiotowe
urzadzenia elektroenergetyczne sa stale wykorzystywane do dostarczania energii elektrycznej do
odbiorcow.
3. Ewentualna zmiana lokalizacji urzadzen wskazanych punkcie 2 jest mozliwa wytgcznie
w przypadku zawarcia ze Spétka umowy i pokrycia wszystkich kosztéw zwigzanych ze zmiana
lokalizacji ww. urzgdzen.
4. W celu usuniecia przewidywanej (wystepujacej) kolizji nalezy:

a) przenies¢/odtworzy¢ urzadzenia zwigzane z usunieciem kolizji, stosujgc Wytyczne

budowy systemow elektroenergetycznych PGE Dystrybucja S.A., w zakresie:

PGE Dystrybucja Spélka Akcyjna z siedziby w Lnﬁlinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A. KRS: 0000343124 Sad Rejonowy Lublin-Wschéd w Lublinie
z siedziba w Swidniku, VI Wydzial Gospodarczy KRS, NIP:946-25-93-855, REGON:060552840, Kapitat zakladowy: 9 730 742 890 zt w peini oplacony.
www.pgedystrybucja.pl



b)

d)

f)

Kabel SN relacji Cegielniana 3 - Cegielniana 4 typu XUHAKXS 3x1x120 -
przebudowaé¢ po nowej niekolidujacej trasie na odcinku A-B, zabezpieczy¢ rurg
dwudzielng @ 160 na odcinku C-C’

Kabel SN relacji Rejtana 3 — Cegielniana 4 typu YHAKXS 3x1x120 - przebudowac po
nowej niekolidujgcej trasie na odcinku A-B

Kabel SN relacji Kopisto — ZK SN WSP 3 typu XUHAKXS 3x1x120 - przebudowa¢ po
nowej niekolidujacej trasie na odcinku A- ztacze ZK SN WSI 3 S-1

Kabel SN relacji Al. Niepodlegtosci 1- Cegielniana 1 typu HAKFtA 3x120 - pod
chodnikiem wykonanym z elementéw rozbieranych pozostawi¢ bez zabezpieczenia,
w przypadku wykonywania niwelacji terenu nalezy zachowa¢ odpowiednia
glebokos¢ utozenia kabla energetycznego nN zgodnie z norma PN-E-05125.
Zabezpieczy¢ rurg dwudzielng @ 160 na odcinku C-C’

Przebudowy dokona¢ zgodnie z wytycznymi w zakresie budowy systemoéw
elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A. (Tom 4 - Linie kablowe sredniego
napiecia) oraz obowigzujacymi przepisami i normami.

wykonac¢ projekt budowlany i wykonawczy, zawierajgcy oddzielng czesS¢ dotyczaca

budowy/przeniesienia urzgdzen elektroenergetycznych:

wskazanych w pkt. 2a do 2d oraz 4a 1do 4a 4

uzgodni¢ dokumentacje projektowg w

PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Rzeszéw

Rejon Energetyczny Rzeszéw

w zakresie przeniesienia/odtworzenia urzgdzen elektroenergetycznych,

uzyska¢ pozwolenia na budowe przeniesionych/odtworzonych urzgdzen lub dokonac
zgtoszenia z art. 30 Ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo Budowlane (t].
Dz. U. z 2010r. Nr 243 poz. 1623 z pézn. zm.),

uzyska¢ zgody witascicieli gruntow, na ktérych zostang usytuowane urzadzenia
energetyczne, sporzgdzone w formie umoéw. Wymagane jest, by zatgcznikiem do umowy
cywilno-prawnej — zgody zawartej z wiascicielem dziatki byto uwidocznione usytuowanie
urzadzen na dziatce (ksero z trasy) potwierdzone podpisami stron,

spowodowac ustanowienie witasnym kosztem i staraniem dla nieruchomosci, na ktérych
zostang usytuowane urzgdzenia elektroenergetyczne, stuzebnosci przesytu na rzecz PGE
Dystrybucja S.A. z siedzibg w Lublinie (dla oséb fizycznych dodatkowo: ,akt notarialny
ustanawiajacy stuzebnos¢ przesytu musi by¢ zawarty przed demontazem urzadzen”).
Stuzebnos¢ powinna by¢é ustanowiona jednorazowo, na czas nieokreslony. Przy
ustanowieniu stuzebnoéci przesytu na nieruchomosci, integralna czescia akiu notarialnego
jest zatacznik graficzny z okresleniem terenu nieruchomosci objetego stuzebnoscia.
Stuzebnos¢ powinna obejmowaé nieodptatne udostepnienie PGE Dystrybucja S.A.
nieruchomos$ci w celu budowy i rozbudowy sieci elektroenergetycznej, jak réwniez do
zapewnienia dostepu, wraz z niezbednym sprzetem, do urzadzen stanowigcych wiasnosc
PGE Dystrybucja S.A. znajdujgcych sie na nieruchomosci w celu usuniecia awarii,

kontroli, przegladu, modernizacji, rozbudowy oraz dostepu do uktadu pomiarowo —

PGE Dystrybucja Spéolka Akcyjna z siedziba w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A. KRS: 0000343124 Sad Rejonowy Lublin-Wschod w Lublinie
z siedziba w Swidniku, VI Wydzial Gospodarczy KRS, NIP:946-25-93-855. REGON:060552840, Kapitat zakladowy: 9 730 742 890 zt w pelni oplacony
www.pgedystrybucja.pl



g)
h)

rozliczeniowego. Zabezpieczeniem tego prawa jest ustanowiona na rzecz PGE
Dystrybucja S.A. stuzebno$¢ przesytu wzdtuz linii przebiegu sieci, w formie aktu
notarialnego z wpisem do ksiegi wieczystej. Powyzsza stuzebnos$¢ bedzie polegata na
prawie korzystania z pasa gruntu o szerokosci 2 m na trasie przebiegu sieci
elektroenergetycznej, a w przypadku infrastruktury elektroenergetycznej - na prawie
dostepu do niej (prawo dojscia i dojazdu), wraz z niezbednym sprzetem, jej modernizacji,
przebudowy i rozbudowy, w tym wymiany i wyprowadzania nowych obwodéw, jak rowniez
konserwacji, przeprowadzania remontdéw, usuwania awarii, dokonywania kontroli,
przegladu oraz ewentualnej likwidacji i demontazu urzgdzen elektroenergetycznych.
przeniesc¢/odtworzy¢ urzadzenia zwigzane z usunieciem kolizji,
zdemontowac urzgdzenia zwigzane z usunieciem kolizji,
pokry¢ koszty demontazu urzgdzen zwigzanych z usunieciem kolizji,
rozliczy¢ sie ze Spotka z materiatow pochodzacych z demontazu urzadzen zwigzanych
Z usunieciem kolizji.
Przedtozy¢ do uzgodnienia harmonogram wykonywania prac.

Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spotkg umowy o przeniesieniu na Spotke
w drodze nieodptatnego przekazania lub jako $wiadczenia za dziatania na majgtku Spofki
wiasnosci nowo wybudowanych urzadzen lub naktadéw inwestycyjnych, poczynionych na
urzgdzeniach Spétki w zwigzku z usunieciem Kkolizji oraz wydania urzadzen po ich
przeniesieniu. Inwestor zobowigze wykonawce do udzielenia PGE Dystrybucja S.A.
36-miesiecznej gwarancji, liczonej od dnia pozytywnego odbioru technicznego, na

wykonane roboty budowlano-montazowe i zabudowane urzadzenia elektroenergetyczne.
Termin waznosci Warunkow ustala sie na 2 lata od daty ich wydania.

Od niniejszych warunkéw usuniecia kolizji stuzy prawo wniesienia odwotania w terminie

14 dni od daty otrzymania.

Niniejsze Warunki Usuniecia Kolizji bez zawartej umowy na przeniesienie/odtworzenie nie

stanowia podstawy do rozpoczecia realizacji prac budowlano montazowych. Warunkiem

dopuszczenia do prac na kolidujacych urzadzeniach elektroenergetycznych jest zawarcie

porozumienia/umowy pomiedzy Stronami.

:‘n‘ stp bucja SaA.
RZeszow

1 SOy Reeszg,,
65// SR Sotodsw

opracowat zatwierdzit

PGE Dystrybucja Spélka Akeyjna z siedziba w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, KRS: 0000343124 Sad Rejonowy Lublin-Wschod w Lublinie
z siedziba w Swidniku, VI Wydzial Gospodarczy KRS, NIP:946-25-93-855, REGON:060552840. Kapital zakladowy: 9 730 742 890 zt w pelni oplacony
www.pgedystrybucja.pl
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1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.2. Opis zagospodarowania terenu

1. DANE OGOLNE

1.1. Nazwa tematu:

»Dojazd do istniejacego budynku A3 na dzialce nr ewid. 565/22 obreb 208 w Rzeszowie
wraz z niezbedng infrastrukturg towarzyszaca
1.2. Inwestor:

Uniwersytet Rzeszowski, Al. Rejtana 16C, Rzeszow.

1.3. Adres inwestycji

Dziatka nr 565/22 obrgb 208 ul. W. Kopisto, Rzeszow — powiat rzeszowski, wojewddztwo
podkarpackie.

1.4. Jednostka projektowa
Ustugi Projektowe Aleksander Szczepanski; Wola Dalsza 54 37-100 Lancut.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA:

e Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Nr 98/6/2005A w rejonie
ul. Kopisto w Rzeszowie uchwalony Uchwatq Rady Miasta Rzeszowa Nr XX/349/2007
z dnia 27 listopada 2007

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999r.)

e Mapa do celow projektowych w skali 1:500.

3. LOKALIZACJA I CHARAKTERYSTYKA ISTNIEJACEGO STANU
ZAGOSPODAROWANIA.

3.1. Lokalizacja

Planowana inwestycja znajduje si¢ w centralnej czesci Rzeszowa pomigdzy ulicami
Pigonia i Kopisto w bezposrednim sasiedztwie ul. Kopisto.

Droga dojazdowa jest zlokalizowana na terenie Uniwersytetu Rzeszowskiego od strony

potudniowo — zachodniej na dziatce nr 565/22 obreb 208.



3.2. Zagospodarowanie terenu

W miejscu planowanych robdt istnieje chodnik z ptyt betonowych szerokosci okoto 3m.

oraz teren czg¢$ciowo utwardzony ptytami betonowymi

Odwodnienie terenu odbywa si¢ poprzez sptyw wod opadowych do istniejacej kanalizacji

deszczowej oraz na przylegtly teren.

Teren inwestycji nie lezy na obszarze objetym ochrong konserwatorska. Obszar dziatek
objetych planowanymi robotami oraz dzialek bezposrednio przylegtych nie jest wpisany do
rejestru  zabytkow oraz nie podlega ochronie innego typu. W =zasiggu oddziatywania
projektowanej inwestycji nie wystepuja obszary podlegajace ochronie na mocy ustawy

0 ochronie przyrody.

W rejonie planowanych robot znajduje si¢ sie¢ energetyczna kolidujaca z planowanymi

robotami wymagajaca przebudowy lub zabezpieczenia.

Na terenie planowanej inwestycji wystepuja drzewa, ktore nie koliduja z planowanymi

robotami.

3.3. Warunki gruntowo — wodne

W  oparciu o udostgpnione przez Inwestora badania geotechniczne wykonane
w bezposrednim sasiedztwie planowanych robot zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. podtoze pod

projektowane roboty zalicza si¢ do kategorii pierwszej. Warunki gruntowe okreslono jako proste.

W podtozu wystepuja ily i ity pylaste twardoplastyczne. Woda gruntowa wystgpuje na
glebokosci okoto 3.5m. W zwiazku z tym podloze gruntowe zakwalifikowano do grupy nosnosci
G3.

4. ZAMIERZENIA PROJEKTOWE

4.1. Zakres robot

Zakres projektowanych robdt obejmuje:
- budowe drogi dojazdowe;j,
- budowg chodnika,
- budowe przykanalikéw do istniejacej kanalizacji deszczowej,

- przebudowe kolidujacej sieci energetycznej,

- przebudowe oswietlenia.

4.2. Parametry techniczne

e szeroko$¢ jezdni drogi dojazdowej 3.50m



e szerokos¢ chodnika 3.0m
e odwodnienie — wpustami ulicznymi i kanalizacjq deszczowa.

e nawierzchnia z kostki betonowe;.

Dhugos¢ projektowanego dojazdu wynosi okoto 87m.

4.3. Przebieg w planie i rozwigzanie wysokoSciowe

Projektowany dojazd nie jest bezposrednio wiaczony do drogi publicznej (ul Pigonia), ale

ma zapewniony do niej dostgp poprzez istniejacy na terenie Inwestora uktad drog wewnetrznych.

Dojazd do istniejacego budynku A3 nie petni funkcji drogi pozarowej, dlatego przyjete
parametry nie byly analizowane pod wzglgdem spetnienia wymogow przewidzianych dla takich

drég.

Projektowany dojazd zostal zlokalizowany na wigkszosci odcinka rdwnolegle do
istniejacych budynkéw. Przebieg zapewnia dojazd do bramy wjazdowej budynku od strony
potnocnej oraz dojazd do zaprojektowanej w ramach przebudowy budynku A3 rampy do

roztadunku samochodéw dostawczych.
Projektowany chodnik zlokalizowano zgodnie z przebiegiem chodnika istniejacego.

Tras¢ dojazdu uksztattowano tak aby zapewni¢ zawracanie pojazdow w poblizu istniejacej

bramy wjazdowej oraz w projektowanej rampy.

Wysokosciowo drogg oraz chodnik w przekroju podtuznym nawigzano istniejacego
poziomu terenu przy budynkach. W przekroju poprzecznym przyjete rozwigzanie zapewnia

odwodnienie projektowanego dojazdu i chodnikow.

Na poczatku projektowanego dojazdu oraz chodnika zaprojektowano dowiazanie do
poziomu istniejace] nawierzchni drogi wewnetrznej. Na koncu chodnik dowigzano do

istniejacego ciagu pieszego o nawierzchni 1 bitumiczne;.

W celu dowiazania wysokosciowego przyjeto reper roboczy o rzednej 202.65.

4.4. Odwodnienie.

Odwodnienie jezdni i terenu objgtego zakresem robot zostalo zapewnione poprzez
odpowiednie uksztattowanie spadku podluznego i poprzecznego. Woda z projektowanego
dojazdu oraz chodnika zostanie odprowadzona do istniejacej kanalizacji deszczowej za pomoca
projektowanych kratek $ciekowych.

4.5. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcje nawierzchni projektowanego dojazdu przyjeto w oparciu o przeprowadzone

rozpoznanie geologiczne przy zalozeniu obcigzenia ruchem KR1 oraz nosnosci podtoza G3.



Projektuje si¢ nawierzchni¢ dojazdu z kostki betonowej o grubosci 8cm, a nawierzchnig
chodnika z kostki betonowej o grubosci 6cm na podsypce cementowo —pisakowej. Gorna
warstwa podbudowy bedzie wykonana z kruszywa. Konstrukcja kolejnych warstw zostata

dostosowana do warunkow gruntowych podtoza.

5. ZADRZEWIENIE

Projektowane roboty nie kolidujq z istniejacymi drzewami.

6. PRZEBUDOWA KOLIDUJACYCH URZADZEN INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ

6.1. Przebudowa sieci energetycznej

W oparciu o uzyskane warunki techniczne zabezpieczenia lub przebudowy zachodzi

konieczno$¢ przebudowy i zabezpieczenia sieci energetycznych.

Podstawg opracowania stanowia warunki techniczne wusunigcia kolizji  sieci
elektroenergetycznych bedacych wilasnoscia PGE — pismo RE1/RM/GP/03/2866/41/2014 z dnia
30.04.2014

Informacje dotyczace przebudowy oswietlenia uzyskane u Zamawiajacego.

Przedmiotem opracowania jest:

— przebudowa i1 zabezpieczenie kabli SN wlasnosci PGE Dystrybucja S.A,
- linia kablowa SN 15kV Cegielniana 3 — Cegielniana 4

- linia kablowa SN 15kV Rejtana 3 — Cegielniana
- linia kablowa SN 15kV Kopisto — ZK SN WSP3 S-1

— przebudowa o$wietlenia drogowego na wtasnosci Inwestora

7. ZAJECIE TERENU

Planowany zakres rob6t znajduje si¢ na dziatce nr 265/22. bedacej wlasnoscig Uniwersytetu

Rzeszowskiego.
8. OCHRONA SRODOWISKA.
Planowany zakres robo6t nie powoduje zmiany oddziatywana na srodowisko w zwiazku
z tym nie jest wymagane uzyskanie decyzji o uzyskaniu zgody na ich realizacje.
9. ROBOTY ROZBIORKOWE

Roboty rozbiérkowe w zakresie objetym robotami obejmuja nawierzchni¢ istniejacego
chodnika oraz istniejacych w terenie elementéw betonowych oraz sieci energetycznej objetej

przebudowa, a takze elementéw przebudowywanego oswietlenia.



10. ZAGOSPODAROWANIE PLACU BUDOWY

Zorganizowanie placu budowy zabezpieczy wykonawca. Nie przewiduje si¢

organizowania statego placu budowy dla projektowanych robét.



CZESC RYSUNKOWA

Plan orientacyjny 1: 10 000

Projekt zagospodarowania terenu skala 1:500
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2. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA

1. Informacje podstawowe

a/ Nazwa zadania

»Dojazd do istniejacego budynku A3 na dzialce nr ewid. 565/22 obreb 208 w Rzeszowie
wraz z niezbedng infrastrukturg towarzyszaca

b/ Adres inwestycji

Dziatka Nr 565/2 obrgb 208, ul. W Kopisto, Rzeszéw — powiat rzeszowski, wojewddztwo
podkarpackie.

¢/ Opracowujacy informacje

Ustugi Projektowe Aleksander Szczepanski; Wola Dalsza 54 37-100 Lancut. tel.
kom.605 27 18 13

2. Zakres robot oraz kolejnos¢ realizacji poszczegolnych obiektow

- budowa drogi dojazdowe;,
- budowa chodnika,
- budowa przykanalikéw do istniejacej kanalizacji deszczowe;,

- przebudowa kolidujacej sieci energetycznej,

- przebudowa oswietlenia.

3. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych

Na przedmiotowym odcinku drogi wystgpuja n/w obiekty budowlane:

e Droga o nawierzchni z kostki betonowe;j
e Chodnik

e Linie energetyczne

e Oswietlenie

e Linia teletechniczna

e Kanalizacja deszczowa

4. Wskazanie elementow zagospodarowania terenu ktére moga stwarza¢ zagrozenie

bezpieczenstwa zdrowia ludzi

Zagrozenie dla zdrowia i bezpieczenstwa ludzi moze wystapi¢ podczas realizacji n/w

robot:

e Przebudowa lub zabezpieczenie linii energetycznych



5. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajace skal¢ i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich

wystapienia
Zrédtem zagrozenia moga prace przy:

e robotach ziemnych przy przebudowie Iub zabezpieczeniu istniejacej sieci
energetycznych,
e roboty ziemne przy budowie kanalizacji deszczowe;]

e roboty ziemne przy przebudowie sieci energetycznej,

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do

realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych

Szkolenie w zakresie BHP z uwzglednieniem zasad, postgpowania w przypadku
wystapienia zagrozenia, bezposredniego nadzoru nad pracami szczegélnie niebezpiecznymi,

stosowania przez pracownikow ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego.

7. Wskazanie Srodkéw technicznych i  organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegOlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczna i sprawna komunikacj¢, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek

pozaru, awarii i innych zagrozen.
Srodki ochrony indywidualnej, zbiorowej i urzadzenia ochronne.

e Zatwierdzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami projekt organizacji ruchu na czas
wykonania robdt budowlanych w pasie drogowym w zakresie obejmujacym caly
odcinek robdt z podziatlem na dzialki robocze.

e Aktualizacja ustawienia oznakowania robot drogowych w zaleznosci od rodzaju
1 zakresu aktualnie wykonywanych robaét.

e Organizacja rob6ot nie moze powodowa¢ nadmiernego zageszczenia ludzi
1 pracujacego sprzetu w jednym miejscu.

e Pracujacy sprzet oraz ludzie powinni by¢ odgrodzeni od odbywajacego si¢ ruchu
pojazddéw zaporami drogowymi w sposob uniemozliwiajacy kolizje.

e Narzedzia 1 Sprzgt stosowany przy wykonaniu robdt musi by¢ sprawny technicznie,
posiada¢ wymagane ochrony 1 ostony elementéw mogacych zagraza¢ bezpieczenstwu
ludzi. Musza by¢ zachowane normy hatasu i emisji spalin.

e Pracownicy zatrudnieni w ramach wykonywania robot musza by¢ ubrani w kamizelki
ostrzegawcze a w razie potrzeby w kaski ochronne.

e Rozstawienie sprzgtu oraz podzial odcinka na dziatki robocze musi uwzgledniaé

bezpieczenstwo ludzi zatrudnionych przy wykonywaniu rob6t oraz osob trzecich.



e Srodki transportowe oraz organizacja dostaw materialow na plac budowy musi
uwzgledniaé¢ specyfikg robot drogowych wykonywanych przy odbywajacym si¢ ruchu
pojazddw i1 zwigzane z tym utrudnienia.

e Zaznajomieniu pracownikow gdzie znajduje si¢ apteczka pierwszej pomocy i jak
wyposazona oraz gdzie sa telefony alarmowe.

Opracowatl:

Aleksander Szczepanski



3. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

3.1 Branza drogowa

3.2 Branza elektryczna
Przebudowa sieci elektroenergetycznej sieci kablowej — PGE Dystrybucja S.A.

Przebudowa o$swietlenia terenu - URz



3. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

3.1 Branza drogowa

1/ Opis techniczny
2/ Rysunki

Plan sytuacyjny

Przekrdj normalny



Opis techniczny

»Dojazd do istniejacego budynku A3 na dzialce nr ewid. 565/22 obreb 208 w Rzeszowie
wraz z niezbedng infrastrukturg towarzyszaca

1. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

W miejscu planowanych roboét istnieje chodnik z ptyt betonowych szerokosci okoto 3m.

oraz teren czg¢sciowo utwardzony ptytami betonowymi

Odwodnienie terenu odbywa si¢ poprzez sptyw wdd opadowych do istniejacej kanalizacji
deszczowej oraz na przylegty teren.

W rejonie planowanych robot znajduje si¢ sie¢ energetyczna kolidujaca z planowanymi
robotami wymagajaca przebudowy lub zabezpieczenia.

W podtozu wystepuja ity i ity pylaste twardoplastyczne. Woda gruntowa wystgpuje na

glebokosci okoto 3.5m. W zwiazku z tym podloze gruntowe zakwalifikowano do grupy nosnosci
G3.

2. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

2.1. Zakres robot

Zakres projektowanych robdt obejmuje:
- budowe drogi dojazdowe;,
- budowg chodnika,

- budowg przykanalikow do istniejacej kanalizacji deszczowe;,

2.2. Parametry techniczne
e szerokos¢ jezdni drogi dojazdowe;j 3.50m
e szerokos¢ chodnika 3.0m
e odwodnienie — wpustami ulicznymi i kanalizacjg deszczowa.

e nawierzchnia z kostki betonowe;.

Dhtugos¢ projektowanego dojazdu wynosi okoto 87m.

2.3. Przebieg w planie i przekroju podluznym

Projektowany dojazd zostal zlokalizowany na wigkszosci odcinka rownolegle do
istniejacych budynkéw. Przebieg zapewnia dojazd do bramy wjazdowej budynku od strony
potnocnej oraz dojazd do zaprojektowanej w ramach przebudowy budynku A3 rampy do
roztadunku samochodéw dostawczych.

Projektowany chodnik zlokalizowano zgodnie z przebiegiem chodnika istniejacego.



Tras¢ dojazdu uksztattowano tak aby zapewni¢ zawracanie pojazdow w poblizu istniejace;j

bramy wjazdowej oraz w projektowanej rampy.

Wysokosciowo droge oraz chodnik w przekroju podluznym nawiazano istniejacego
poziomu terenu przy budynkach. W przekroju poprzecznym przyjete rozwiazanie zapewnia

odwodnienie projektowanego dojazdu i chodnikow.

Na poczatku projektowanego dojazdu oraz chodnika zaprojektowano dowigzanie do
poziomu istniejacej nawierzchni drogi wewnetrznej. Na koncu chodnik dowigzano do

istniejacego ciagu pieszego o nawierzchni i bitumiczne;.

W celu dowiazania wysokosciowego przyjeto reper roboczy o rzgdnej 202.65.

2.4. Konstrukcja nawierzchni
e Nawierzchnia dojazdu

8 cm kostka betonowa

3 cm podsypka cementowo piaskowa *

20 cm podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
15 warstwa odcinajaca z kruszywa naturalnego o CBR>25%

e Nawierzchnia chodnika

6 cm kostka betonowa
3 cm podsypka cementowo piaskowa *
15 cm podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

10 cm warstwa odcinajaca z kruszywa naturalnego o CBR>25%

2.5. Odwodnienie.

Odwodnienie jezdni i terenu objgtego zakresem robdt zostato zapewnione poprzez
odpowiednie uksztattowanie spadku podluznego 1 poprzecznego. Woda z projektowanego
dojazdu oraz chodnika zostanie odprowadzona do istniejacej kanalizacji deszczowej za pomoca
projektowanych kratek Sciekowych.

Wody opadowe 1 roztopowe zostana zebrane przez zaprojektowane wpusty uliczne
1 odprowadzone do studni na istniejacej kanalizacji deszczowej o Srednicy 200mm.

Projektowane odcinki kanalizacji deszczowej nalezy wykona¢ z rur PVC, SN8 o $rednicy
DN160mm i uktada¢ ze spadkiem 2%.

Istniejace studzienki rewizyjne nalezy wyregulowac¢ do poziomu projektowanych robét.

3. ZADRZEWIENIE

Projektowane roboty nie koliduja z istniejacymi drzewami.



4. ROBOTY ROZBIORKOWE

Roboty rozbiorkowe w zakresie objetym robotami obejmuja nawierzchni¢ istniejacego
chodnika oraz istniejacych w terenie elementéw betonowych oraz sieci energetycznej objetej

przebudowa, a takze elementow przebudowywanego oswietlenia.
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— 3. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

3.2 Branza elektryczna
Przebudowa sieci elektroenergetycznej sieci kablowej — PGE Dystrybucja S.A.

Przebudowa oSwietlenia terenu - URz



1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowia:
Warunki techniczne usunigcia kolizji sieci elektroenergetycznych begdacych wiasnoscia
PGE — pismo RE1/RM/GP/03/2866/41/2014 z dnia 30.04.2014

Informacje dotyczace przebudowy oswietlenia uzyskane u Zamawiajacego.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest:
— przebudowa i zabezpieczenie kabli SN wiasnosci PGE Dystrybucja S.A,

— przebudowa oswietlenia drogowego na wtasnosci Inwestora
3. OPIS PRZEBUDOWY I ZABEZPIECZENIA SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ

3.1. Linia kablowa SN 15kV Cegielniana 3 — Cegielniana 4

Kabel SN typu XUHAKXS 3x1x120 relacji Cegielniana 3 — Cegielniana 4, nalezy
zgodnie z warunkami przebudowac¢ od wcinki w punkcie A do wceinki w punkcie B stosujac ten
sam typ kabla tj. XUHAKXS 3x1x120 12/20kV oraz mufy POLJ 24/1x120-240. W miejscu
skrzyzowania z drogg kabel nalezy uktada¢ w rurze ochronnej SRS160. W miejscu skrzyzowania
z urzadzeniami podziemnymi, oraz zblizenia do konstrukcji budowlanych mniejszych niz 30cm
chroni¢ rura DVK160.

3.2. Linia kablowa SN 15kV Rejtana 3 — Cegielniana

Kabel SN typu XUHAKXS 3x1x120 relacji Rejtana 3 — Cegielniana, nalezy zgodnie
z warunkami przebudowac od wcinki w punkcie A do wcinki w punkcie B stosujac ten sam typ
kabla tj. YHAKXS 3x1x120 12/20kV oraz mufy POLJ 24/1x120-240. W miejscu skrzyzowania
z droga kabel nalezy uktada¢ w rurze ochronnej SRS160. W miejscu skrzyzowania

z urzadzeniami podziemnymi, oraz zblizenia do konstrukcji budowlanych mniejszych niz 30cm
chroni¢ rurg DVK160.

3.3. Linia kablowa SN 15kV Kopisto — ZK SN WSP3 S-1
Kabel SN typu XUHAKXS 3x1x120 relacji Kopisto — ZK SN WSP3 S-1, nalezy zgodnie

z warunkami przebudowa¢ od wcinki w punkcie A’ do wcinki w punkcie B stosujac ten sam
typ kabla tj. XUHAKXS 3x1x120 12/20kV oraz mufy POLJ 24/1x120-240. W miejscu
skrzyzowania z drogg kabel nalezy uktada¢ w rurze ochronnej SRS160. W miejscu skrzyzowania
z urzadzeniami podziemnymi, oraz zblizenia do konstrukcji budowlanych mniejszych niz 30cm
chroni¢ rura DVK160.



3.4. Opis Przebudowy oswietlenia

Przewidziano 3 stlupy oswietleniowe S-60 z oprawami Hydra RXUO ze zrodtem HPS-MH-
70 zasilane kablem YAKY 4x25 z istniejacego stupa oswietleniowego. Przed wprowadzeniem
kabla oswietleniowego do tabliczki stupa nalezy przed slupem pozostawi¢ zapas kabla 1m.
Wprowadzony kabel do stupa utozy¢ w rurze DVRS50 elastycznej. W przypadku skrzyzowania
z droga wewngetrzng kabel uktada¢ w rurze SRS110 Po wciagnigciu kabla wylot rury uszczelnié.
Skrzyzowania linii kablowej opisano na planie sytuacyjnym podajac oznaczenia rur ochronnych

oraz ich dtugosci .

3.5. Ukladanie kabli.

Giebokos¢ utozenia kabla w ziemi, mierzona prostopadle od powierzchni ziemi do gdérnej
powierzchni kabli winna wynosi¢ 80cm. Promien gigcia nie powinien by¢ mniejszy od podanego
przez producenta kabla, dla kabli jednozytowych wynosi on 20-krotng zewnetrzng $rednice
kabla. Kabel nalezy uklada¢ na dnie wykopu na warstwie piasku o grubosci co najmniej 10cm.
Ulozony kabel linig falista nalezy zasypa¢ warstwa piasku o grubosci co najmniej 10cm,
nastgpnie warstwa rodzimego gruntu 25+35cm i przykry¢ folia koloru czerwonego, grubosci
folii co najmniej 0,3mm. Krawedzie folii powinny wystawa¢ co najmniej 50mm poza
zewngetrzng krawedz utozonego kabla. Kable utozone w ziemi powinny by¢ zaopatrzone na calej
dlugosci w trwate oznaczniki rozmieszczone w odstgpach nie wigkszych niz 10m, oraz przy
mufach i w miejscach charakterystycznych np. przy skrzyzowaniach i wejsciach do oston
otaczajacych.

Na oznacznikach nalezy umiesci¢ napisy zawierajace:
numer ewidencyjny linii,

typ kabla,

znak uzytkownika kabla,

rok utozenia kabla.

3.6. Uwagi koncowe

Po zakonczeniu prac nalezy dokona¢ odbioru technicznego przedkladajac nastgpujace
dokumenty:
= inwentaryzacj¢ geodezyjng powykonawcza
= protokoty pomiaru kabli w pelnym zakresie
=  protokoty opornosci uziemien
Do odbioru réw kablowy tacznie z zalozonag rura ochronng pozostawi¢ nie zasypany.
Roboty budowlano - montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z postanowieniami prawa
budowlanego [ustawa z dnia 07.07.1994 Dz. Ustaw nr 89 poz. 441] a w szczegdlnosci
powiadomi¢ wtasciwy urzad o terminie rozpoczgcia prac oraz przekaza¢ wykonawcy z udziatem
uzytkownika sieci plac budowy. Cato$¢ robdt nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami BHP

1 normami branzowymi obowiazujacymi w energetyce.



