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PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY
Nazwa zamówienia nadana przez Zamawiającego:
Zaprojektowanie i wykonanie  budynku gospodarczego, dostawa agregatu prądotwórczego dla potrzeb  budynku „Podkarpackiego Centrum Innowacyjno – Badawczego Środowiska” w Rzeszowie przy ul. Zelwerowicza –  Prace projektowe oraz wykonawstwo. 
Adres obiektu budowlanego, którego dotyczy plan:

Rzeszów, ul. Zelwerowicza
Rejon Administracyjny ZALESIE 
Kod zamówienia według CPV:

45310000-3 Prace dotyczące instalacji elektrycznych
45000000-7 Roboty budowlane

31121100-1 - Generatory z silnikami o zapłonie samoczynnym
Zawartość opracowania :

· Opis ogólny przedmiotu opracowania.
· Charakterystyczne parametry określające przedmiotowe zamówienie. 
· Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia.
· Załączniki
Autorzy opracowania :

Opis ogólny przedmiotu opracowania.

Przedmiotem opracowania jest zaprojektowanie i wykonanie  budynku gospodarczego  wraz z zasilaniem, dostawa agregatu prądotwórczego dla potrzeb  budynku „Podkarpackiego Centrum Innowacyjno – Badawczego Środowiska” w Rzeszowie przy ul. Zelwerowicza –  Prace projektowe oraz wykonawstwo. 
–  Prace projektowe oraz wykonawstwo na podstawie sporządzonej dokumentacji. 
Charakterystyczne parametry określające przedmiotowe zamówienie. 
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu (z uzyskaniem wymaganych uzgodnień) wraz z wykonaniem na jego podstawie robót budowlanych tj. wykonanie budynku gospodarczego z instalacją elektryczną siłową i oświetleniową wraz z przyłączem energetycznym oraz dostawa agregatu prądotwórczego. 
Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia.
Cechy programu wykonania budynku gospodarczego.
Zamawiający wymaga, aby wiata miała kształt, wygląd, kolorystykę nawiązujący do istniejącej wiaty śmietnikowej. Rysunek wiaty śmietnikowej przedstawiono w załączniku nr1.

Budynek powinien posiadać wymiary dostosowane do wymiarów dostarczanego agregatu, panel podłączenia agregatu wraz z zabezpieczeniami, drzwi przednie pełne, komin do odprowadzenia spalin z elastycznym podłączeniem do agregatu.

Przestrzeń pod budynkiem należy zasypać a teren otaczający wyrównać do poziomu przy budynku laboratorium.  

Ogólne warunki wykonania i odbioru robót budowlanych. 
Zamawiający będzie wymagał, aby organizacja robót budowlanych, jakość użytych wyrobów i jakość wykonania były na poziomie wyższym od przeciętnego. 

Wykonawca będzie zobowiązany umową do przyjęcia odpowiedzialności od następstw i za wyniki działalności w zakresie : 

· organizacji robót budowlanych 

· zabezpieczenia obiektu i mienia 

· ochrony środowiska 

· warunków bezpieczeństwa pracy 

· warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego związanego z robotami 

· zabezpieczenia placu budowy przed dostępem osób trzecich 

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych , mają spełniać wymagania polskich przepisów, a wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadają wymagane parametry.

Wyroby budowlane wytwarzane według zasad określonych w dokumentacji projektowej lub specyfikacjach technicznych będą musiały posiadać atesty techniczne potwierdzające, że spełniają oczekiwane parametry. 

Wymagane jest również bieżące usuwanie z jezdni zanieczyszczeń ziemnych powodowanych ruchem samochodów z budowy. 

Zamawiający przewiduje bieżąca kontrolę wykonywanych robót budowlanych na:

· rozwiązania projektowe zawarte w projekcie wykonawczym i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych w aspekcie zgodności z programem funkcjonalno-użytkowym oraz warunkami umowy . 

· stosowane gotowe wyroby budowlane 

· wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie 

· sposób wykonania robót budowlanych - w aspekcie zgodności ich wykonania z dokumentacją, pozwoleniem na budowę, Polskimi Normami  i przepisami BHP, 

a w szczególności programem funkcjonalno-użytkowym, projektem wykonawczym i umową.

W celu zapewnienia współpracy z wykonawca i prowadzenia kontroli wykonywanych robót budowlanych oraz dokonywania odbiorów, zamawiający przewiduje ustanowienie osoby upoważnionej do zarządzania realizacją umowy oraz inspektorów nadzoru w zakresie wynikającym z ustawy Prawo budowlane i postanowień umowy. 

Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów :

· odbiór robót zanikających i ulęgających zakryciu  

· odbiór końcowy 

Sprawdzeniu i kontroli będą podlegały :

· jakość zastosowanych materiałów wraz z dokumentami dopuszczającymi do stosowania
· jakość i dokładność wykonania prac

Załącznik
Załącznik nr 1 – projekt istniejącej wiaty śmietnikowej 
Załącznik nr 2a, 2b – lokalizacja budynku gospodarczego i rozdzielni głównej w budynku 

Załącznik nr 3 – przebudowa rozdzielni budynku
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