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Nr Podstawa | Opis robot Jm Tlos¢
Kosztorys dla budynku A3
1 Prace demontaZzowe i przygotowawcze
1 KNR 4-03 | Mechaniczne wykucie wneki o objetosci do 1,0dm3 w podiozu ceglanym
1010/11
szt 30,000
2 KNR 4-03 | Regczne przygotowanie zaprawy cementowe;j
1014/02
m3 0,400
3 KNR 4-03 | Tynkowanie wngk o powierzchni do 0,50m2
1013/02
m2 15,000
4 KNR 5-14 | Montaz przys$cienny rozdzielnic, szaf, pulpitow, tablic przekaznikowych i nastawczych o masie do 20kg -
0101/01 demontaz rozdzielnic oddzialowych
szt 28,000
5 KNR 5-14 | Montaz przys$cienny rozdzielnic, szaf, pulpitéw, tablic przekaznikowych i nastawczych o masie do 150kg -
0101/04 demontaz rozdzielnicy gtéwnej RS2
szt 1,000
6 KNR 5-14 | Montaz przys$cienny rozdzielnic, szaf, pulpitéw, tablic przekaznikowych i nastawczych o masie do 150kg -
0101/04 demontaz rozdzielnicy gtéwnej RO1
szt 1,000
7 KNR 5-10 | Uktadanie w budynkach, budowlach lub na estakadach kabli wielozylowych o masie do 1kg/m, z
0118/02 mocowaniem - demontaz istniejacych kabli WLZ
m 609,000
8 KNR 5-08 | Montaz na gotowym podiozu opraw zawieszanych dla lamp rtgciowych i sodowych z podtaczeniem, zwyktych
0508/02 w obudowie aluminiowej z gwintem E40, przelotowych - demontaz istniejacych opraw w korytarzach
szt 102,000
9 KNR 5-08 | Montaz na gotowym podtozu opraw zawieszanych dla lamp rtgciowych i sodowych z podtaczeniem, zwyktych
0508/02 w obudowie aluminiowej z gwintem E40, przelotowych - demontaz istniejacych opraw w tazienkach
szt 65,000
10 KNR 5-08 | Montaz gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach - demontaz
0309/03 istniejacych gniazd i tacznikéw
szt 50,000
11 KNR 5-08 | Demontaz access pointéw WI-FI zamontowany przy suficie
0309/03
szt 8,000
12 KNR 5-08 | Ponowny montaz access pointéow WI-FI zamontowany przy suficie
0309/03
szt 8,000
13 Kalkulacja | Identyfikacja obwodéw podczs demontazu rozdzielnic
indywidualna
r-g 80,000
14 Kalkulacja | Odmalowanie $cian, wykonanie posadzki z gresu, zabudowa kanatéw w pomieszczeniu 05 RGA3
indywidualna
kpl 1,000
2 Rozdzielnie elektryczne
15 KNR 4-03 | Mechaniczne wykucie wneki o objetosci do 1,0dm3 w podiozu ceglanym
1010/11
szt 15,000
16 KNR 4-03 | Mechaniczne wykucie wneki - za kazdy nastepny dm3 do Sdm3 objetosci wykutej wneki w podtozu ceglanym
1010/12
szt 130,000
17 KNR 4-03 | Re¢czne przygotowanie zaprawy cementowe;j
1014/02
m3 0,500
18 KNR 4-03 | Tynkowanie wngk o powierzchni do 0,50m2
1013/02
m2 15,000
19 KNR 5-14 | Montaz przyscienny rozdzielnic, szaf, pulpitéw, tablic przekaznikowych i nastawczych o masie do 150kg -
0101/04 RGA3
szt 1,000
20 KNR 5-14 | Montaz przys$cienny rozdzielnic, szaf, pulpitéw, tablic przekaznikowych i nastawczych o masie do 100kg -
0101/03 Bateria kondensatorow
szt 1,000
21 KNR 5-14 | Montaz przyscienny rozdzielnic, szaf, pulpitow, tablic przekaznikowych i nastawczych o masie do 20kg - Ts1
0101/01
szt 1,000
22 KNR 5-14 | Montaz przys$cienny rozdzielnic, szaf, pulpitow, tablic przekaznikowych i nastawczych o masie do 20kg - Ts2
0101/01
szt 1,000
23 KNR 5-14 | Montaz przys$cienny rozdzielnic, szaf, pulpitow, tablic przekaznikowych i nastawczych o masie do 20kg - Ts3
0101/01
szt 1,000
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24 KNR 5-14 | Montaz przys$cienny rozdzielnic, szaf, pulpitéw, tablic przekaznikowych i nastawczych o masie do 20kg - Ts4
0101/01
szt 1,000
25 KNR 5-14 | Montaz przys$cienny rozdzielnic, szaf, pulpitow, tablic przekaznikowych i nastawczych o masie do 20kg - Ts5
0101/01
szt 1,000
26 KNR 5-14 | Montaz przys$cienny rozdzielnic, szaf, pulpitow, tablic przekaznikowych i nastawczych o masie do 20kg - Ts6
0101/01
szt 1,000
27 KNR 5-14 | Montaz przys$cienny rozdzielnic, szaf, pulpitow, tablic przekaznikowych i nastawczych o masie do 20kg - Ts7
0101/01
szt 1,000
28 KNR 5-14 | Montaz przys$cienny rozdzielnic, szaf, pulpitow, tablic przekaznikowych i nastawczych o masie do 20kg - Ts8
0101/01
szt 1,000
29 KNR 5-14 | Montaz przyscienny rozdzielnic, szaf, pulpitéw, tablic przekaznikowych i nastawczych o masie do 20kg - Ts9
0101/01
szt 1,000
30 KNR 5-14 | Montaz przys$cienny rozdzielnic, szaf, pulpitow, tablic przekaznikowych i nastawczych o masie do 20kg - Ts10
0101/01
szt 1,000
31 KNR 5-14 | Rozdzielnica So7
0101/01
szt 1,000
32 KNR 5-14 |Rozdzielnica T33
0101/01
szt 1,000
33 KNR 5-14 | Rozdzielnica TDZ
0101/01
szt 1,000
34 KNR 5-14 | Rozdzielnica TDRUK
0101/01
szt 1,000
35 KNR 5-14 | Rozdzielnica T_2
0101/01
szt 1,000
36 KNR 5-14 | Rozdzielnica TO
0101/01
szt 1,000
37 KNR 5-14 | Rozdzielnica T1
0101/01
szt 1,000
38 KNR 5-14 | Rozdzielnica T2
0101/01
szt 1,000
39 KNR 5-14 | Rozdzielnica T3
0101/01
szt 1,000
40 KNP 18-13 | Badania i pomiary tablic rozdzielczych z licznikiem 3-fazowym do 5 odptywéw
1349/04
szt 18,000
41 KNP 18-13 | Badania i pomiary urzadzen SZR do 200A
1349/02
szt 2,000
42 KNP 18-13 | Pomiary rozdzielnic i aparatury pradu zmiennego do 10 p6l
1301/02
szt 6,000
43 KNP 18-13 | Pomiary rozdzielnic i aparatury pradu zmiennego do 20 p6l
1301/03
szt 5,000
44 KNP 18-13 | Pomiar baterii kondesator6w NN 3-fazowych do 100k VAr
1317/01
szt 1,000
3 Korytka, rurki instalacyjne, przebicia
45 KNR 4-03 | Mechaniczne przebijanie otworéw dtugosci do 30cm w $cianach lub stropach betonowych dla rur o $rednicy
1004/15 do 100mm
otworow 70,000
46 KNR 4-03 | Mechaniczne przebijanie otworéw o dtugosci do 1/2cegty w Scianach lub stropach z cegly dla rur o $rednicy
1003/01 do 25mm
otworow 280,000
47 KNR 4-03 | Mechaniczne przebijanie otworéw o dtugosci do 1 ceglty w $cianach lub stropach z cegty dla rur o $rednicy do
1003/07 40mm
otworow 45,000
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48 KNR 4-03 | Mechaniczne przebijanie otworéw o dtugosci do 2 cegiet w $cianach lub stropach z cegty dla rur o $rednicy do
1003/20 100mm
otworow 30,000
49 KNR 5-08 | Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw w cegle o glebokosci do 8cm i Srednicy do 10mm
0802/01
szt 270,000
50 KNR 5-08 | Osadzenie kotkéw kotwiacych M6 w $cianie lub stropie
0809/03
szt 1 100,000
51 KNR 5-08 | Przykrecenie na gotowym podtozu konstrukcji wsporczych o cigzarze do 1kg do $ciany - 2 mocowania
0701/02
szt 630,000
52 KNR 5-08 | Przykrecenie do gotowych otwordw korytek "US575" o szerokosci 100mm - dla instalacji stabopradowych na
0705/07 1,2,3 pigtrze
m 450,000
53 KNR 5-08 | Przykrecenie do gotowych otwordw korytek "U575" o szerokoséci 100mm - dla instalacji silnopradowych
0705/07
690 m 690,000
razem m 690,000
54 KNR 5-08 | Przykrecenie do gotowych otwordw korytek "U575" o szerokosci 200mm
0705/08
m 60,000
55 KNR 5-08 | Przykrecenie do gotowych otwordw korytek "U575" o szerokosci 400mm
0705/08
m 16,000
56 KNR 5-08 | Przykrecenie do gotowych otwordw korytek "U575" o szerokosci 100 (koryta na dachu montowane na
0705/07 ptytkach betonowych i konstrukcji)
m 60,000
57 KNR 5-08 | Przykrecenie pokryw do korytek "U575" o szerokosci 100mm (pokrywa do koryta na dachu )
0705/09
m 60,000
58 KNR 5-08 | Rury winidurowe karbowane (gigtkie) o $rednicy do 23mm uktadane pod tynkiem w podtozu nie betonowym
0109/06 w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd - RVKL23
m 418,000
59 KNR 4-03 Mechaniczne kucie bruzd dla rur RIP16, RIS16, RL22 w podtozu betonowym
1001/11
m 418,000
60 KNR 5-08 | Rury winidurowe karbowane (gigtkie) o $rednicy do 23mm uktadane pod tynkiem w betonie w gotowych
0109/02 bruzdach, bez zaprawiania bruzd - RVKL23
m 418,000
61 KNR 4-03 | Re¢czne przygotowanie zaprawy cementowo-wapienne;j
1014/01
m3 0,750
62 KNR 4-03 | Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25mm
1012/01
m 836,000
63 KNNR 5 Uktadanie rur winidurowych o $rednicy do 20mm na tynku na podtozu betonowym - rury fi 20
0103/01
m 2 530,000
64 KNR 4-03 | Regczne kucie bruzd dla rur RIP36, RIS36, RL47 w podtozu betonowym - na rury fi 50 w pionach
1001/33
m 130,000
65 KNR 5-08 | Rury winidurowe o $rednicy do 47mm uktadane pod tynkiem w betonie w gotowych bruzdach, bez
0108/04 zaprawiania bruzd - rury fi 50 w pionach
m 130,000
66 KNR 4-03 | Regczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapienne;j
1014/01
m3 0,750
67 KNR 4-03 | Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50mm
1012/02
m 80,000
4 Oprawy oswietleniowe
68 KNNR 5 Montaz opraw o$wietleniowych przykrecanych - Oprawa 1 - downlight LED 15W, 830, 1600lm
0504/02
48 kpl 48,000
razem kpl 48,000
69 KNNR 5 Montaz opraw o$wietleniowych przykrecanych - Oprawa 2 - downlight LED 15W, 840, 1600Im
0504/02
109 kpl 109,000
razem kpl 109,000
70 KNNR 5 Montaz opraw o$wietleniowych przykrecanych - Oprawa 3 - modut 1h, monitoring centralny - oprawa
0504/02 awaryjna dostropowa 1.5W, $wiadectwo dopuszczenia CNBOP,
57 kpl 57,000
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razem kpl 57,000
71 KNNR 5 Montaz opraw o$wietleniowych przykrecanych - Oprawa 4 - modut 1h, monitoring centralny - oprawa
0504/02 awaryjna nastropowa 1.5W, §wiadectwo dopuszczenia CNBOP,
11 kpl 11,000
razem kpl 11,000
72 KNNR 5 Montaz opraw o$wietleniowych przykregcanych - Oprawa 5 - 10001m, 11W, 44x50x530mm, profil
0504/02 aluminiowy - oprawa nad lustra,
20 kpl 20,000
razem kpl 20,000
73 KNNR 5 Montaz opraw o$wietleniowych przykrecanych - Oprawa 6 - oprawa nad drzwiami wejsciowymi LED 4x1W,
0504/02 IP65, modut awaryjny na 1 h, centralnie monitorowana
kpl 2,000
74 KNNR 5 Montaz opraw o$wietleniowych przykregcanych - Oprawa 7 - 41001m, 43W, 44x50x2035mm, profil
0504/02 aluminiowy OPAL - oprawa na klatki schodowe,
kpl 8,000
75 KNNR 5 Montaz opraw o$wietleniowych przykrecanych - Oprawa z piktogramem - modut 1h, monitoring centralny -
0504/02 oprawa awaryjna nastropowa z piktogramem, $wiadectwo dopuszczenia CNBOP, centralnie nadzorowana
189 kpl 9,000
razem kpl 9,000
76 KNNR 5 Montaz opraw o$wietleniowych przykrecanych - Oprawa 9 - downlight LED 22W, 25001m, 840,
0504/02
kpl 16,000
77 KNNR 5 Montaz opraw o$wietleniowych przykrecanych - Oprawa 12 - §rednicy 800 2x40W, 840 - NASTROPOWA,
0504/02
33 kpl 33,000
razem kpl 33,000
78 KNNR 5 Montaz opraw o$wietleniowych przykrecanych - Oprawa 11 - LAMPA 2X28W, OBUDOWA Z
0504/02 POLIWEGLANU, IP65
kpl 2,000
79 KNNR 5 Montaz i uruchomienie centralki monitoringu opraw awaryjnych CTI2 3x64
0504/02
kpl 1,000
80 | KNR-W 5-08 |Przygotowanie podioza betonowego pod oprawy oswietleniowe mocowane na 2 kotkach kotwigcych
0502/09
kpl 360,000
81 KNR-W 5-08 | Przygotowanie podtoza do mocowania opraw o$wietleniowych zawieszanych w halach za pomoca elementéw
0503/02 systemu "U", na plycie stropowej betonowej, - dla oprawy 12
kpl 63,000
5 Instalacja sygnalizacji pozaru i oddymiania
82 KNR 5-06 | Gniazdo czujki systemu oddymiania
1606/04
szt 5,000
83 KNR 5-06 | Optyczna czujka dymu systemu oddymiania
1612/03
szt 5,000
84 KNR 5-06 | Przycisk oddymiania.
1609/03
szt 6,000
85 KNR 5-06 | Przycisk przewietrzania
1609/03
szt 2,000
86 Kalkulacja | Czujnik wiatru-deszczu
indywidualna
szt. 1,000
87 KNR 5-06 |CENTRALA ODDYMIANIA GRAWITACYJNEGO ZE SWIADECTWEM DOPUSZCZENIA CNBOP
1601/02 (CODD1, CODD2) - 9705-8A
szt 1,000
88 KNR 5-06 |CENTRALA ODDYMIANIA GRAWITACYJNEGO ZE SWIADECTWEM DOPUSZCZENIA CNBOP
1601/02 (CODD1, CODD2) - 9705-16A
szt 1,000
89 KNR 5-06 | CENTRALA ZWALNIANIA DRZWI POZAROWYCH AFG?2 ZE SWIADECTWEM DOPUSZCZENIA
1601/02 CNBOP
szt 3,000
90 Kalkulacja | Trzymacz drzwiowy
indywidualna
szt. 12,000
91 KNR 5-06 |Puszka PIP 2A
1606/04
Szt 19,000
92 KNR 5-06 | Sitownik do okna napowietrzajacego z elementami montazowymi
1601/02
szt 5,000
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93 KNNR 5 Przewod HTKSH 4x2x0,8
0203/01
m 70,000
94 KNNR 5 Przewod HDGs 3x1,5 mm?2
0203/01
m 90,000
95 KNNR 5 Przewod YnTKSYekw 1x2x0,8
0203/01
m 95,000
96 KNNR 5 Przewod YnTKSYekw 1x2x0,8 z czujnika wiatru-deszczu do centrali oddymiania
0203/01
m 80,000
97 KNNR 5 ‘Wykucie bruzd pod kable
1207/05
m 170,000
98 KNR 4-01 |Zatarcie bruzd z przewodami
0705/07
m 170,000
99 KNR 5-08 | Rury winidurowe karbowane (gigtkie) o $rednicy do 23mm uktadane pod tynkiem w podtozu nie betonowym
0109/06 w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd - RVKL23
m 120,000
100 KNR 4-03 | Regczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapienne;j
1014/01
m3 0,100
101 KNNR 5 Przebijanie otworow
1209/05
otworow 10,000
102 KNR 5-08 | Podtaczenie silnikow
0816/21
Szt 9,000
103 KNR 5-06 | Programowanie linii dozorowych SAP w centralkach i przystawkach
1604/04
wariant 2,000
104 KNR 5-06 | Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych o 10 punktach
1614/01
Szt 9,000
105 KNNR 5 Przewod HTKSH 4x2x0,8 - dla podtaczenia do systemu SAP
0203/01
m 170,000
106 Kalkulacja | Podtaczenie systeméw oddymiania do systemu SAP poprzez dodatkowy modut we/wy
indywidualna
Szt. 1,000
6 Wlz-ty
107 | KNR 5-10ul | Obrdbka na sucho kabli do 1kV 5-zytowego o przekroju do 240mm?2 w izolacji i powtoce z tworzyw
4500/08 sztucznych - przetaczenie zasilania rezerwowego na secj¢ nr 2 rozdzielnice RNNB
szt 1,000
108 KNR 5-10 | Uktadanie w budynkach, budowlach lub na estakadach kabli wielozylowych o masie do 5,5kg/m, z
0118/05 mocowaniem - YKY5x70
m 16,000
109 KNR 5-10 | Uktadanie w budynkach, budowlach lub na estakadach kabli wielozylowych o masie do 5,5kg/m, z
0118/05 mocowaniem - ASXSn 4x50+ 1x25
m 88,000
110 KNR 5-10 | Uktadanie w budynkach, budowlach lub na estakadach kabli wielozylowych o masie do 1kg/m, z
0118/02 mocowaniem - YKY5x10
m 196,000
111 KNR 5-10 | Uktadanie w budynkach, budowlach lub na estakadach kabli wielozylowych o masie do 1kg/m, z
0118/02 mocowaniem - YKY5x16
m 255,000
112 KNR 5-10 | Uktadanie w budynkach, budowlach lub na estakadach kabli wielozylowych o masie do 3kg/m, z
0118/04 mocowaniem - YKY5x25
m 268,000
113 KNR 5-10 | Uktadanie w budynkach, budowlach lub na estakadach kabli wielozylowych o masie do 1kg/m, z
0118/02 mocowaniem - YDY5x10
m 130,000
114 | KNR 5-10ul | Obrdbka na sucho kabli do 1kV 5-zytowego o przekroju do 50mm2 w izolacji i powtoce z tworzyw
4500/06 sztucznych - K25
szt 18,000
115 | KNR 5-10ul | Obrdbka na sucho kabli do 1kV 5-zytowego o przekroju do 120mm?2 w izolacji i powtoce z tworzyw
4500/07 sztucznych - K16
Szt 9,000
116 KNR 5-08 | Uktadanie w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania, przewodéw kabelkowych miedzianych
0212/01 (aluminiowych) w powtoce polwinitowej o przekroju do 6mm?2 - (12mm?2 dla Al) - HDGs PH90 2x1,5
m 70,000
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117 KNR 5-10 | Uktadanie w budynkach, budowlach lub na estakadach kabli wielozylowych o masie do 1kg/m, z
0118/02 mocowaniem NXH-J PH90 3x6
m 45,000
118 | KNRAL-01 |Montaz r¢gcznych ostrzegaczy pozaru z przyciskiem konwencjonalnym - Wytacznik PWP z tabliczka
0402/01
szt 1,000
119 KNNR 5 Badanie linii kablowej 5 zytowej niskiego napigcia
1302/04
odcinek 18,000
120 KNR 5-08 | Przykrecenie do gotowego podtoza z czgsciowym rozebraniem i ztozeniem bez podtaczenia aparatéw o masie
0403/04 do 5kg z 4 otworami mocujacymi - GSPW
szt 1,000
121 KNR 5-08 | Przykrecenie do gotowego podtoza z czgsciowym rozebraniem i zlozeniem bez podtaczenia aparatéw o masie
0403/04 do 5kg z 4 otworami mocujacymi - MSPW
szt 15,000
122 KNR 5-08 | Montaz uchwytéw uziemiajacych skrecanych na rurach o $rednicy do100mm
0620/01
szt 50,000
123 KNR 5-08 | Wciaganie do rur przewod6w izolowanych jednozytowych o przekroju do 16mm?2 - LgY25
0204/05
m 520,000
124 KNR 5-08 | Montaz koncéwek o przekroju do 25mm?2 przez zaciskanie
0814/02
szt 60,000
125 KNR 5-08 | Wciaganie do rur przewodéw izolowanych jednozytowych o przekroju do 16mm?2 - LgY4
0204/05
m 200,000
126 KNR 5-10 | Uktadanie w budynkach, budowlach lub na estakadach kabli jednozylowych o masie do 0,5kg/m, z
0116/01 mocowaniem - LgY6
m 100,000
127 KNR 5-08 | Podtaczenie przewodow pojedynczych o przekroju do 25mm?2 w izolacji polwinitowej pod zaciski lub bolce
0812/04
szt 50,000
128 Kalkulacja | Wykonanie zabezpieczenia $cian ppoz
indywidualna
kpl 25,000
129 Kalkulacja | Wykonanie klap rewizyjnych 60x60 w istniejacym stropie g-k w celu przeprowadzenia okablowania
indywidualna
kpl 13,000
7 Instalacja o$§wietleniowa, gniazd wtykowych
130 KNR 5-08 | Przygotowanie podtoza ceglanego pod oprawy o$wietleniowe mocowane na kotkach kotwiacych - 2
0502/05 mocowania
kpl 466,000
131 KNR 5-08 | Przygotowanie podtoza betonowego pod oprawy o$wietleniowe mocowane na kotkach plastykowych lub
0501/04 kotwiacych - 2 mocowania
kpl 46,000
132 KNR 5-08 | Mechaniczne wycinanie otworéw w drewnie o grubosci do 10mm, z mechanicznym nawiercaniem
0808/04
(Krotno$¢= 254)
cm obwodu 63,000
133 KNR 5-08 | Kompletowanie opraw $wietldwkowych o mocy do 120W
0820/01
szt 583,000
134 KNR 5-08 | Mocowanie osprzetu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem $lepych otworéw mechanicznie w
0301/20 podiozu ceglanym
szt 75,000
135 KNR 5-08 | Montaz na gips, cement na gotowym podtozu puszek 1-wylotowych podtynkowych bakelitowych o srednicy
0302/01 do 60mm
szt 15,000
136 KNR 5-08 | Montaz na gips, cement na gotowym podtozu puszek 3-wylotowych podtynkowych bakelitowych o srednicy
0302/02 do 80mm dla przewodéw do 2,5mm?2
szt 70,000
137 KNR 5-08 | Montaz na gotowym podiozu odgateznikéw z tworzyw sztucznych natynkowo-wtynkowych, przykrecanych
0306/04 4-wylotowych dla przewodéw kabelkowych o przekroju do 2,5mm?2
szt 240,000
138 KNR 5-08 | Montaz na gotowym podiozu przyciskéw podtynkowych 1-biegunowych w puszce instalacyjnej
0307/02
szt 12,000
139 KNR 5-08 | Montaz na gotowym podtozu przyciskéw podtynkowych 1-biegunowych w puszce instalacyjnej
0307/02
szt 5,000
140 KNR 5-08 | Montaz na gotowym podiozu tacznikéw podtynkowych swiecznikowych w puszce instalacyjnej

0307/03
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szt 4,000
141 KNR 5-08 | Przykrecenie do gotowego podtoza przyciskéw bryzgoszczelnych 1-biegunowych z tworzywa sztucznego
0308/04
szt 6,000
142 KNR 5-08 | Montaz gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach
0309/03
Szt 29,000
143 KNR 5-08 | Przykrecenie gniazd wtyczkowych bryzgoszezelnych 2-biegunowych IP44 z uziemieniem w puszkach
0309/06
szt 12,000
144 KNR 5-08 | Wciaganie do rur przewod6w kabelkowych miedzianych (aluminiowych) o przekroju do 6mm?2 (12mm?2 dla
0207/01 Al) w powloce polwinitowej - YDY3x1,5
(Krotnos¢= 0,3)
m 2 450,000
145 KNR 5-08 | Wciaganie do rur przewodéw kabelkowych miedzianych (aluminiowych) o przekroju do 6mm?2 (12mm?2 dla
0207/01 Al) w powloce polwinitowej - YDY4x1,5
(Krotnos¢= 0,3)
m 1 420,000
146 KNR 5-08 | Wciaganie do rur przewod6éw kabelkowych miedzianych (aluminiowych) o przekroju do 12mm?2 (20mm?2 dla
0207/02 Al) w powloce polwinitowej - YDY3x2,5
(Krotnos¢= 0,3)
m 1 300,000
147 KNR 5-08 | Uktadanie w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania, przewodéw kabelkowych miedzianych
0212/01 (aluminiowych) w powloce polwinitowej o przekroju do 6mm2 (12mm?2 dla Al) - YDY3x1,5
(Krotnos¢= 0,7)
m 2 450,000
148 KNR 5-08 | Uktadanie w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania, przewodéw kabelkowych miedzianych
0212/01 (aluminiowych) w powloce polwinitowej o przekroju do 6mm2 (12mm?2 dla Al) - YDY4x1,5
(Krotnos¢= 0,7)
m 1 420,000
149 KNR 5-08 | Uktadanie w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania, przewodéw kabelkowych miedzianych
0212/02 (aluminiowych) w powtoce polwinitowej o przekroju do 12mm2 (20mm?2 dla Al) - YDY3x2,5
(Krotnos¢= 0,7)
m 1 300,000
150 KNR 5-08 | Przewody kabelkowe ptaskie o przekroju do 7,5mm?2 uktadane w tynku w podtozu nie betonowym -
0209/05 YDYp3x1,5
m 210,000
151 KNR 5-08 | Przewody kabelkowe ptaskie o przekroju do 7,5mm?2 uktadane w tynku w podtozu nie betonowym -
0209/05 YDYp4x1,5
m 160,000
152 KNR 5-08 | Przewody kabelkowe ptaskie o przekroju do 7,5mm?2 uktadane w tynku w podtozu nie betonowym -
0209/05 YDYp3x2,5
m 150,000
153 KNR 5-08 | Uktadanie w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania, przewodéw kabelkowych miedzianych
0212/03 (aluminiowych) w powloce polwinitowej o przekroju do 24mm2 (40mm?2 dla Al) - YKY5x4
m 110,000
154 KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego 1-fazowego niskiego napigcia
1301/01
pomiar 60,000
155 KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego 3-fazowego niskiego napigcia
1301/02
pomiar 10,000
156 KNNR 5 Pierwszy pomiar rezystancji izolacji przewodéw obwodu 1-fazowego
1303/01
pomiar 3,000
157 KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji przewodéw obwodu 1-fazowego - kazdy nastgpny pomiar
1303/02
pomiar 32,000
158 KNNR 5 Pierwszy pomiar rezystancji izolacji przewodéw obwodu 3-fazowego
1303/03
pomiar 1,000
159 KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji przewodéw obwodu 3-fazowego - kazdy nastgpny pomiar
1303/04
pomiar 8,000
160 KNNR 5 Pomiary skutecznosci zerowania - pierwszy pomiar
1304/05
szt 3,000
161 KNNR 5 Pomiary skutecznosci zerowania - kazdy nast¢pny pomiar
1304/06
szt 160,000
162 KNR 5-08 | Montaz uziomu powierzchniowego w wykopie o gtebokosci do 0,6m w gruncie kategorii III - FeZn30x4 dla
0611/02 potrzeb uziemienia windy
m 25,000
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163 KNR 5-08 | Montaz zwodéw poziomych nienapre¢zanych z preta o srednicy 10mm do dachu ptaskiego betonowego krytego
0604/03 papa - dFeZn8 dla dodatkowych central wentylacyjnych
m 30,000
8 System sterowania KNX
164 KNR 5-08 | Wciaganie do rur przewodéw kabelkowych miedzianych (aluminiowych) o przekroju do 6mm?2 (12mm?2 dla
0207/01 Al) w powloce polwinitowej - JY(st)Y 2x2x0,8 EIB
m 850,000
165 | KNRAL-01 |Montaz czujki ruchu KNX
0201/01
szt 48,000
166 | KNRAL-01 |Montaz przycisku 8 krotnego KNX
0201/01
szt 2,000
167 | KNRAL-01 |Montaz interfejsu programowania KNX
0201/01
szt 1,000
168 | KNRAL-01 |Montaz czujnika o$wietlenia i temperatury
0201/01
szt 1,000
169 | KNRAL-01 |Montaz zasilacza
0201/01
szt 1,000
170 | KNRAL-01 |Montaz 4 wejs¢ binarnych
0201/01
szt 1,000
171 | KNRAL-01 |Montaz 8 wyjs¢ binarnych
0201/01
szt 7,000
172 | KNRAL-01 |Montaz 8 wyj$¢ binarnych z pomiarem pradu
0201/01
szt 2,000
173 | KNRAL-01 |Montaz 4 wyjs¢ binarnych
0201/01
szt 1,000
174 | KNR AL-01 |Montaz zegara sterujacego
0201/01
szt 1,000
175 Kalkulacja | Uruchomienie systemu
indywidualna
g 80,000




