UWAGI DO ZAMÓWIENIA 

1. Zakres postępowania nie obejmuje robót związanych z wybudowaniem windy oraz robót związanych z wybudowaniem podestu i podjazdu zewnętrznego przy windzie (roboty ujęte w przedmiarze Prace budowlane – budynek A3 poz. 106-147)

2. Do wyceny należy doliczyć: 
· wymiana drzwi wewnętrznych – 3 szt. (pomiędzy pomieszczeniami 29-30, 30-31, 24-25) na drzwi z wyciszeniem
· likwidacja boazerii w gabinetach Prodziekanów
· zabudowa przejścia pomiędzy pomieszczeniami 28-29
· wymiana zniszczonych paneli podłogowych pom. 25 i 28 na wykładzinę dywanową.

3. Przedmiar robót jest materiałem pomocniczym dołączonym do SIWZ wyłącznie celem ułatwienia wykonawcy obliczenia ceny oferty. Podane w przedmiarach podstawy wyceny należy traktować jako orientacyjne. Cena ofertowa winna uwzględniać wszystkie wymagania SIWZ ... (np. koszty robót wynikających zarówno z dokumentacji, jak i przedmiaru robót). Jeżeli wykonawca uznaje, że dana pozycja powinna zawierać inną ilość lub jakaś pozycja został wg niego nie uwzględniona powinien to uwzględnić w swojej wycenie)

4. Przebudowa obiektu będzie wykonywana w trakcie normalnego użytkowania obiektu. W przypadku gdy nie będzie można wykonywać niektórych prac podczas dnia, należy uwzględnić wykonanie tych prac w godzinach nocnych podczas nieobecności użytkujących obiekt. Ze względu na powyższe  bezwzględnie należy wykonać harmonogram prac i uzgodnić go z użytkownikiem obiektu. 

5. Roboty związane z wykonaniem rampy przy drukarni objęte są odrębnym projektem i pozwoleniem na budowę.

