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SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 
 

 

1. Część opisowa 

2. Część graficzna projektu 

 Rys nr 01 Plan sytuacyjny, skala 1:500 

 Rys nr 1 Elewacja wschodnia - frontowa – kolorystyka, skala 1:100 

 Rys nr 2 Elewacja północna - boczna – kolorystyka, skala 1:100 

 Rys nr 3 Elewacja południowa - boczna – kolorystyka, skala 1:100 

 Rys nr 4.1 Detale – profil 1 i profil 2 

 Rys nr 4.2 Elewacje - widok nr 1, nr 2 i nr 3 – kolorystyka, skala 1:100 

 Rys nr 4.3 Rzut stropu nad ostatnią kondygnacją – stan istniejący 

 Rys nr 5 
Przekrój przez warstwy stropu nad ostatnią kondygnacją w 

segmencie „A” po dociepleniu 

 Rys nr 6 
Przekrój przez stropodach w segmencie „C” parterowej 

przybudówki po dociepleniu 

 Rys nr 7 Izolacja ścian piwnic metodą iniekcji - szczegół 

 Rys nr 8 Docieplenie wypukłej krawędzi budynku - szczegół 

 Rys nr 9 Docieplenie wklęsłej krawędzi budynku - szczegół 

 Rys nr 10 Docieplenie ościeży okiennych - szczegół 

 Rys nr 11 Docieplenie muru podokiennego 

 Rys nr 12 Przekrój poprzeczny pod opaskę wokół budynku 
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I. OPIS TECHNICZNY  

do projektu wykonawczego wykonania remontu i docieplenia ścian zewnętrznych, ścian piwnic 
oraz remont warstw izolacyjnych stropów nad ostatnią kondygnacją w budynku przy ulicy 

Grunwaldzkiej 11 i 13 w Rzeszowie 
 

 
 
1. PODSTAWA OPRACOWANIA. 
 

• Umowa z Inwestorem. 
• Inwentaryzacja budynku w zakresie niezbędnym do wykonania niniejszego projektu. 

• Obowiązujące przepisy i zasady wiedzy technicznej. 
• Uzgodnienia z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków, Delegatura we Rzeszowie. 
• Norma PN-EN –ISO –6946:2008 Elementy budowlane i części budynku. Opór cieplny i 

współczynnik przenikania ciepła.  
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.  (wraz z 

późniejszymi zmianami) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (dz. ustaw nr 75, poz. 690). 

• Instrukcja ITB nr 334/2002. Bezspoinowy system ocieplenia ścian zewnętrznych. 
• Literatura techniczna. 
• Audyt energetyczny budynku Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu 

Rzeszowskiego, zlokalizowanego przy ulicy Grunwaldzkiej 11 i 13 w Rzeszowie.  
 

 
INWESTOR:    UNIWERSYTET RZESZOWSKI 
                            ul. Rejtana 16 C, 35-959 Rzeszów 
 
2. DANE OGÓLNE. 

 
 Przedmiotem opracowania jest budynek Uniwersytetu Rzeszowskiego przy ulicy 
Grunwaldzkiej 11 i 13 w Rzeszowie. 
Budynek składa się z trzech części: 
- budynku parterowego przy ul. Grunwaldzkiej 11 – wysokość ok. 4,0m, budynek niski (N), 
- budynku trzykondygnacyjnego (parter i dwa piętra) przy ul. Grunwaldzkiej 11 – wysokość   
   ok. 11,5 m, budynek niski (N), 
- budynku trzykondygnacyjnego (parter i dwa piętra) przy ul. Grunwaldzkiej 13 – wysokość   
   ok. 10,8 m, budynek niski (N). 
 Obiekt wpisany jest do Ewidencji Zabytków Miasta Rzeszowa. 
 
3. OPIS ELEWACJI. 

 
a. ELEWACJA frontowa – wschodnia: 
3.1. CZĘŚĆ POŁUDNIOWA  - ul. GRUNWALDZKA 11. 

Elewacja dwunastoosiowa, trzykondygnacyjna, podzielona symetrycznie na 
trzy części, z których skrajne – trzyosiowe fragmenty fasady wysunięte są 
nieznacznie przed lico środkowej części.  
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Pas parteru – boniowany, z półkoliście zakończonymi otworami okiennymi 
 i drzwiowymi, ujęty przy podstawie płaskim cokołem a górą – bogato 
profilowanym gzymsem.  
Całość kompozycji wieńczy fryz z podwójnym gzymsem. 
Pas parteru elewacji południowej części południowej, zasłonięty jest przez 
parterowa dobudówkę pozbawioną jakichkolwiek wartościowych elementów 
architektonicznych. 
Frontowa i południowa posiadają bogata dekorację zaś dwie pozostałe  
w zasadzie pozbawione są ornamentyki. 
 
 

3.2. CZĘŚĆ PÓŁNOCNA – ul. GRUNWALDZKA 13. 
Elewacja ośmioosiową z wysuniętą częścią narożnikową. Część ta 
(bezokienna) posiada bogate zdobienia z postaci boniowania narożnikowego 
na całej swej wysokości.  
W parterze budynku wykonane jest boniowanie pasmowe lico, którego 
stanowią nieznacznie zaokrąglone powierzchnie. 
 Elewacja północna części Grunwaldzkiej 13, zdominowana jest przez układ 
podpór rozmieszczonych nierównomiernie i posiadających różnorodną 
formę. Nieliczne okna powstały wtórnie.  
Pas parteru tej elewacji przesłonięty jest przez dobudowane pawilony 
handlowe.  
 

3.3. ELEWACJA TYLNA - ZACHODNIA. 
 

Elewacja trzykondygnacyjna, z trzema oficynami wysuniętymi nieco przed lico 
ściany głównej.  
Elewacja charakteryzuje się monotonnym układem okien.  
Pas parteru elewacji tylnej od strony południowej posiada parterową przybudówkę 
pozbawioną jakichkolwiek wartościowych elementów architektonicznych.  
Zdobienia w formie podokapowego fryzu będącego kontynuacja fryzu elewacji 
pozostałych - wschodniej i południowej, posiada jedynie południowa część tej 
elewacji – Grunwaldzka 11.  
Pozostała część  - Grunwaldzka 13, pozbawiona jest jakichkolwiek wartościowych 
elementów architektonicznych.  
W chwili obecnej elewacja tylna jest prawie całkowicie ocieplona i pokryta tynkiem 
cienkowarstwowym. 

 
4. KONSTRUKCJA BUDYNKÓW.  
 
Konstrukcja budynków jest tradycyjna, murowana.  
Ściany zewnętrzne murowane z cegły ceramicznej pełnej gr. ok. 70 i 50 cm.  
Ściany fundamentowe wykonane są z  kamienia łamanego i z cegły ceramicznej pełnej gr. 
ok. 1,00m. 
Strop nad piwnicą – w postaci sklepień  ceramicznych beczkowych lub cylindrycznych. 
Strop międzykondygnacyjne – płyta KLEINA na belkach stalowych. 
Strop nad II piętrem (strychowy) – drewniany belkowy ocieplony warstwą polepy glinianej. 
Więźba dachowa – drewniana, dach kryty blachodachówką. 
Posadzki: 
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- korytarze – klepka parkietowa, lastriko, panele podłogowe, wykładzina. 
- sale i pokoje – klepka parkietowa, panele podłogowe, 
- WC – płytki ceramiczne. 
 
Obiekty wyposażone w instalacje - elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną, c.o., c.w.u., 
gazową, telefoniczną. 
 
Zasilanie ciepłem: budynki posiadają ogrzewanie centralne zasilane z indywidualnych 
węzłów cieplnych wymiennikowych, mieszczących się w piwnicach budynków. 
 
5. ZAKRES PRAC OBJĘTYCH OPRACOWANIEM. 

 
Opracowanie swym zakresem obejmuje remont i docieplenie ścian zewnętrznych i 
ścian piwnic oraz remont warstw izolacyjnych stropów nad ostatnią kondygnacją. 
 
 Zakres przewidzianych prac przy przybudowanym BUDYNKU NISKIM - 
PARTEROWYM: 
 

1. Rozbiórka betonowej opaski wokół budynku. 
2. Wykonanie izolacji pionowych ścian zewnętrznych fundamentowych. 

3. Wykonanie izolacji poziomej ścian fundamentowych metodą iniekcji. 

4. Rozbiórka obróbek blacharskich, pionów instalacji piorunochronnej przed dociepleniem. 

5. Uzupełnienie ubytków. 
6. Ocieplenie od zewnątrz ścian zewnętrznych budynku metodą bezspoinową, lekką, 

mokrą z zastosowaniem izolacji termicznej z płyt styropianowych gr. 18 cm oraz  
ocieplenie ościeży okiennych  styropianem gr. 2 cm z tynkiem silikatowym. 
Kolorystyka elewacji zgodnie z częścią graficzna opracowania.  Szczegółowy opis 
robót w dalszej części opracowania. 

7. Remont warstw izolacyjnych stropodachu z użyciem granulatu z wełny mineralnej gr. 
26 cm; 

8. Wymiana rynien, rur spustowych i pasów podrynnowych. 
9. Montaż parapetów zewnętrznych, montaż obróbek blacharskich, ogniomurów oraz 

montaż pionów instalacji odgromowej po dociepleniu. 
10. Wykonanie opaski z kostki betonowej wokół budynku. 

 
Zakres przewidzianych prac przy  BUDYNKU GŁÓWNYM: 

1. Rozbiórka betonowej opaski wokół budynku. 
2. Osuszenie i odgrzybienie ścian piwnic budynku. 
3. Wykonanie izolacji pionowych ścian zewnętrznych fundamentowych. 

4. Wykonanie izolacji poziomej ścian fundamentowych metodą iniekcji. 

5. Demontaż luksferów szklanych nad drzwiami zewnętrznymi, zamurowanie otworów po 

luksferach bloczkami z gazobetonu (na elewacji zachodniej – tylnej); 

6. Wymiana drzwi wejściowych – 2 szt. (na elewacji zachodniej – tylnej); 
7. Ocieplenie od zewnątrz ścian zewnętrznych elewacji tylnej  zachodniej i bocznej 

północnej, budynku metodą bezspoinową, lekką, mokrą z zastosowaniem izolacji 
termicznej z płyt styropianowych gr. 18 cm oraz  ocieplenie ościeży okiennych  
styropianem gr. 2 cm z tynkiem silikatowym. Kolorystyka elewacji zgodnie z 
graficzna częścią opracowania. Szczegółowy opis robót w dalszej części 
opracowania. 
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8. Odrestaurowanie istniejących gzymsów po dociepleniu ściany tylnej. 
9. Skucie niewielkich fragmentów odpadającego tynku z elewacji wschodniej z 

maksymalnym zachowaniem oryginalnego tynku. 

10. Uzupełnienie ubytków tynku na elewacji wschodniej tynkiem zewnętrznym o 
strukturze maksymalnie dostosowanej do tynku istniejącego. 

11. Oczyszczenie metodami konserwatorskimi z warstwy nakrapianego tynku profili, 
gzymsów, opasek, parapetów i boniów. 

12. Malowanie elewacji wschodniej i bocznych zgodnie z projektem kolorystyki. 
13. Remont warstw izolacyjnych stropu pod nieogrzewanym poddaszem z użyciem płyt 

z wełny mineralnej gr. 25 cm – budynek główny. 
14. Remont warstw izolacyjnych stropu pod nieogrzewanym poddaszem z użyciem 

granulatu z wełny mineralnej gr. 26 cm – trzech oficyn od strony zachodniej – tylnej. 
15. Wymiana rynien, koszy, rur spustowych i pasów podrynnowych. 
16. Czyszczenie i malowanie parapetów zewnętrznych i obróbek blacharskich daszków i 

gzymsów. 
17. Wykonanie opaski z kostki betonowej wokół budynku. 

 
 
6. OBLICZENIA CIEPLNO WILGOTNOŚCIOWE 

 
Podstawą obliczeń  cieplno wilgotnościowych  są: 
- Norma PN-EN –ISO –6946:2008 Elementy budowlane i części budynku.  Opór cieplny i 
współczynnik przenikania ciepła.  
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn.12 kwietnia 2004r. w/s warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie   (z późniejszymi 
zmianami). 

     -  Audyt energetyczny budynku Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego,     

      zlokalizowanego przy ulicy Grunwaldzkiej 11 i 13 w Rzeszowie.  
 
 

Obliczenie współczynnika przenikania ciepła „Uk”  
 

dla ścian zewnętrznych grubości 43,0 cm (PARTEROWA PRZYBUDÓWKA):  

- stan istniejący 
 

d  -  grubość  poszczególnych warstw (m)    
λ - współczynnik  przenikania  ciepła 
Ri    ---- opór  przejmowania ciepła na wewnętrznej powierzchni przegrody 
Re    ----  opór  przejmowania ciepła na zewnętrznej powierzchni przegrody 
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Materiał grubość 

[m]

wsp. 

przwodzenia 

ciepła 

materiału  λ          λ          λ          λ          

[W/mK]

opór cieplny 

warstwy       

r          

[m2K/W]  

opory 

przejmowania: 

Ri, Re 

[m2K/W]

opór napływu Ri 0,13

tynk cementowo-wapienny 0,015 0,82 0,0183

cegła pełna 0,4 0,77 0,5195

tynk zewnętrzny 0,015 0,82 0,0183

opór odpływu Re 0,04

Razem 0,5561 0,17

Współczynnik przenikania ciepła:                    k  =  1 / ( Ri  +  R  + Re ) [W/m2 K ]

                                                            Uk= 1,377 [W/m2 K] > 0,20 [W/ m2 K]  

 

Aktualnie ściany zewnętrzne nie spełniają wymogów w zakresie termoizolacyjności, 
określonych w załączniku do aktualizacji Rozporządzenia  Ministra Infrastruktury w. s. 
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 
Celem dostosowania ścian do obowiązujących wymogów projektuje się ocieplenia ścian 
styropianem. 
 
 

Obliczenie współczynnika przenikania ciepła „Uk”  
 

dla ścian zewnętrznych grubości 43,0 cm (PARTEROWA PRZYBUDÓWKA):  

- stan projektowany 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Współczynnik przenikania ciepła dla ścian, po ich szczelnym ociepleniu styropianem  

o grubości 18 cm wynosi  Uk= 0,192 <0,20 [W/m2K]. 

 

 

 

 

Materiał grubość 

[m]

wsp. 

przwodzenia 

ciepła 

materiału  λ          λ          λ          λ          

[W/mK]

opór cieplny 

warstwy       

r          

[m2K/W]  

opory 

przejmowania: 

Ri, Re 

[m2K/W]

opór napływu Ri 0,13

tynk cementowo-wapienny 0,015 0,82 0,0183

cegła pełna 0,4 0,77 0,5195

projektowana warstwa termoizolacyjna-styropian 

szczelnie ułożony ( EPS70-40 lub równoważny)

0,18 0,04 4,5000

tynk cienkowarstwowy 0,005 1 0,0050

opór odpływu Re 0,04

Razem 5,0428 0,17

Współczynnik przenikania ciepła:                    k  =  1 / ( Ri  +  R  + Re ) [W/m2 K ]

                                                            Uk= 0,192 [W/m2 K] < 0,20 [W/ m2 K]  
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Obliczenie współczynnika przenikania ciepła „Uk”  
 

dla ścian zewnętrznych – BUDYNEK GŁÓWNY   
 
 

d  -  grubość  poszczególnych warstw (m)    
λ - współczynnik  przenikania  ciepła 
Ri    ---- opór  przejmowania ciepła na wewnętrznej powierzchni przegrody 
Re    ----  opór  przejmowania ciepła na zewnętrznej powierzchni przegrody 
 

Ściana zewnętrzna grubości 85,0 cm – stan istniejący:  

Materiał grubość 

[m]

wsp. 

przwodzenia 

ciepła 

materiału  λ          λ          λ          λ          

[W/mK]

opór cieplny 

warstwy       

r          

[m2K/W]  

opory 

przejmowania: 

Ri, Re 

[m2K/W]

opór napływu Ri 0,13

tynk cementowo-wapienny 0,015 0,82 0,0183

cegła pełna 0,82 0,77 1,0649

tynk zewnętrzny 0,015 0,82 0,0183

opór odpływu Re 0,04

Razem 1,1015 0,17

Współczynnik przenikania ciepła:                    k  =  1 / ( Ri  +  R  + Re ) [W/m2 K ]

                                                            Uk= 0,786 [W/m2 K] > 0,20 [W/ m2 K]  

 Aktualnie ściany zewnętrzne nie spełniają wymogów w zakresie termoizolacyjności, 
określonych w załączniku do aktualizacji Rozporządzenia  Ministra Infrastruktury w. s. 
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 
Celem dostosowania ścian do obowiązujących wymogów projektuje się ocieplenia ścian 
styropianem. 

 
 
Ściana zewnętrzna gr. 85,0 cm – stan projektowany 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

Współczynnik przenikania ciepła dla ścian, po ich szczelnym ociepleniu styropianem  

Materiał grubość 

[m]

wsp. 

przwodzenia 

ciepła 

materiału  λ          λ          λ          λ          

[W/mK]

opór cieplny 

warstwy       

r          

[m2K/W]  

opory 

przejmowania: 

Ri, Re 

[m2K/W]

opór napływu Ri 0,13

tynk cementowo-wapienny 0,015 0,82 0,0183

cegła pełna 0,82 0,77 1,0649

projektowana warstwa termoizolacyjna-styropian 

szczelnie ułożony ( EPS70-40 lub równoważny)

0,18 0,04 4,5000

tynk cienkowarstwowy 0,005 1 0,0050

opór odpływu Re 0,04

Razem 5,5882 0,17

Współczynnik przenikania ciepła:                    k  =  1 / ( Ri  +  R  + Re ) [W/m2 K ]

                                                            Uk= 0,174 [W/m2 K] < 0,20[W/ m2 K]  
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o grubości 18 cm wynosi  Uk= 0,174 <0,20[W/m2K]. 

 

Ściana zewnętrzna grubości 71,0 cm – stan istniejący 

Materiał grubość 

[m]

wsp. 

przwodzenia 

ciepła 

materiału  λ          λ          λ          λ          

[W/mK]

opór cieplny 

warstwy       

r          

[m2K/W]  

opory 

przejmowania: 

Ri, Re 

[m2K/W]

opór napływu Ri 0,13

tynk cementowo-wapienny 0,015 0,82 0,0183

cegła pełna 0,68 0,77 0,8831

tynk zewnętrzny 0,015 0,82 0,0183

opór odpływu Re 0,04

Razem 0,9197 0,17

Współczynnik przenikania ciepła:                    k  =  1 / ( Ri  +  R  + Re ) [W/m2 K ]

                                                            Uk= 0,918 [W/m2 K] > 0,20 [W/ m2 K]  

Aktualnie ściany zewnętrzne nie spełniają wymogów w zakresie termoizolacyjności, 
określonych w załączniku do aktualizacji Rozporządzenia  Ministra Infrastruktury w. s. 
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 
Celem dostosowania ścian do obowiązujących wymogów projektuje się ocieplenia ścian 
styropianem. 
 

Ściana zewnętrzna gr. 71,0 cm – stan projektowany 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Współczynnik przenikania ciepła dla ścian, po ich szczelnym ociepleniu styropianem  

o grubości 18 cm wynosi  Uk= 0,179 <0,20 [W/m2K]. 

 

 

Ściana zewnętrzna grubości 55,0 cm – stan istniejący  

Materiał grubość 

[m]

wsp. 

przwodzenia 

ciepła 

materiału  λ          λ          λ          λ          

[W/mK]

opór cieplny 

warstwy       

r          

[m2K/W]  

opory 

przejmowania: 

Ri, Re 

[m2K/W]

opór napływu Ri 0,13

tynk cementowo-wapienny 0,015 0,82 0,0183

cegła pełna 0,68 0,77 0,8831

projektowana warstwa termoizolacyjna-styropian 

szczelnie ułożony ( EPS70-40 lub równoważny)

0,18 0,04 4,5000

tynk cienkowarstwowy 0,005 1 0,0050

opór odpływu Re 0,04

Razem 5,4064 0,17

Współczynnik przenikania ciepła:                    k  =  1 / ( Ri  +  R  + Re ) [W/m2 K ]

                                                            Uk= 0,179 [W/m2 K] < 0,20 [W/ m2 K]  
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Materiał grubość 

[m]

wsp. 

przwodzenia 

ciepła 

materiału  λ          λ          λ          λ          

[W/mK]

opór cieplny 

warstwy       

r          

[m2K/W]  

opory 

przejmowania: 

Ri, Re 

[m2K/W]

opór napływu Ri 0,13

tynk cementowo-wapienny 0,015 0,82 0,0183

cegła pełna 0,52 0,77 0,6753

tynk zewnętrzny 0,015 0,82 0,0183

opór odpływu Re 0,04

Razem 0,7119 0,17

Współczynnik przenikania ciepła:                    k  =  1 / ( Ri  +  R  + Re ) [W/m2 K ]

                                                            Uk= 1,134 [W/m2 K] > 0,20 [W/ m2 K]  

 

Ściana zewnętrzna gr. 55,0 cm – stan projektowany 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Współczynnik przenikania ciepła dla ścian, po ich szczelnym ociepleniu styropianem  

o grubości 18 cm wynosi  Uk= 0,186 <0,20 [W/m2K]. 

 
 
Ściana fundamentowa – stan istniejący 

 

Materiał grubość 

[m]

wsp. 

przwodzenia 

ciepła 

materiału  λ          λ          λ          λ          

[W/mK]

opór cieplny 

warstwy       

r          

[m2K/W]  

opory 

przejmowania: 

Ri, Re 

[m2K/W]

tynk wewnętrzny 0,015 0,82 0,0183

mur ceglany 0,85 0,77 1,1039
Równoważny opór gruntu wraz z oporami 

przejmowania Rg 1,0022

Razem 1,1222 1,0022

Współczynnik przenikania ciepła:                    k  =  1 / ( Ri  +  R  + Re ) [W/m2 K ]

                                                            Uk= 0,471 [W/m2 K] > 0,20 [W/ m2 K]  

 

Materiał grubość 

[m]

wsp. 

przwodzenia 

ciepła 

materiału  λ          λ          λ          λ          

[W/mK]

opór cieplny 

warstwy       

r          

[m2K/W]  

opory 

przejmowania: 

Ri, Re 

[m2K/W]

opór napływu Ri 0,13

tynk cementowo-wapienny 0,015 0,82 0,0183

cegła pełna 0,52 0,77 0,6753

projektowana warstwa termoizolacyjna-styropian 

szczelnie ułożony ( EPS70-40 lub równoważny)

0,18 0,04 4,5000

tynk cienkowarstwowy 0,005 1 0,0050

opór odpływu Re 0,04

Razem 5,1986 0,17

Współczynnik przenikania ciepła:                    k  =  1 / ( Ri  +  R  + Re ) [W/m2 K ]

                                                            Uk= 0,186 [W/m2 K] < 0,20 [W/ m2 K]  
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Aktualnie ściany zewnętrzne  nie spełniają wymogów w zakresie termoizolacyjności, 
określonych w załączniku do aktualizacji Rozporządzenia  Ministra Infrastruktury w. s. 
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 
Celem dostosowania ścian do obowiązujących wymogów projektuje się ocieplenia ścian 
styropianem. 

 
 Ściana fundamentowa  - stan projektowany 

Materiał grubość 

[m]

wsp. 

przwodzenia 

ciepła 

materiału  λ          λ          λ          λ          

[W/mK]

opór cieplny 

warstwy       

r          

[m2K/W]  

opory 

przejmowania: 

Ri, Re 

[m2K/W]

tynk wewnętrzny 0,015 0,82 0,0183

mur ceglany 0,85 0,77 1,1039

styrodur ekstrudowany 0,12 0,04 3,0000
Równoważny opór gruntu wraz z oporami 

przejmowania Rg 1,0022

Razem 4,1222 1,0022

Współczynnik przenikania ciepła:                    k  =  1 / ( Ri  +  R  + Re ) [W/m2 K ]

                                                            Uk= 0,195 [W/m2 K] < 0,20 [W/ m2 K]  
 

Współczynnik przenikania ciepła dla ścian fundamentowych, po ich ociepleniu styrodurem 

ekstradowanym, grubości 12 cm wynosi  Uk= 0,195 <0,20 [W/m2K]. 

 

Obliczenie współczynnika przenikania ciepła „Uk”  

dla stropu – istniejące warstwy dociepleniowe – GŁÓWNY BUDYNEK 

 
d  -  grubość  poszczególnych warstw (m)    
λ - współczynnik  przenikania  ciepła 
Ri    ---- opór  przejmowania ciepła na wewnętrznej powierzchni przegrody 
Re    ----  opór  przejmowania ciepła na zewnętrznej powierzchni przegrody 
 

Materiał grubość 

[m]

wsp. 

przwodzenia 

ciepła 

materiału  λ          λ          λ          λ          

[W/mK]

opór cieplny 

warstwy       

r          

[m2K/W]  

opory 

przejmowania: 

Ri, Re 

[m2K/W]

opór napływu Ri 0,1

zasypka piaskowo-wapienna 0,02 0,4 0,0500

cegła pełna na płasko 0,065 0,77 0,0844

deski lite 0,032 0,3 0,1067

warstwa powietrzna n/wentylowana 0,26 0,1600

deski powałowe 0,03 0,7 0,0429

tynk wapienny 0,02 0,3 0,0667
opór odpływu Re 0,1

Razem 0,5106 0,2

Współczynnik przenikania ciepła:                    k  =  1 / ( Ri  +  R  + Re ) [W/m2 K ]

                                                            Uk= 1,407 [W/m2 K] > 0,15 [W/ m2 K]   
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Aktualnie strop  nie spełnia wymogów w zakresie termoizolacyjności, określonych w 
załączniku do aktualizacji Rozporządzenia  Ministra Infrastruktury  w.s. warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 
Celem dostosowania stropu do obowiązujących wymogów projektuje się remont warstw 
izolacyjnych z zastosowaniem materiałów o lepszym współczynniku przenikania ciepła niż 
zastosowane w stanie pierwotnym. 

 

Obliczenie współczynnika przenikania ciepła „Uk”  

dla stropu – stan projektowany – GŁÓWNY BUDYNEK 

Materiał grubość 

[m]

wsp. 

przwodzenia 

ciepła 

materiału  λ          λ          λ          λ          

[W/mK]

opór cieplny 

warstwy       

r          

[m2K/W]  

opory 

przejmowania: 

Ri, Re 

[m2K/W]

opór napływu Ri 0,1

płyty z wełny mineralnej 0,25 0,04 6,2500

deski lite 0,032 0,3 0,1067

warstwa powietrzna n/wentylowana 0,26 0,1600

deski powałowe 0,03 0,3 0,1000

tynk wapienny 0,02 0,7 0,0286

opór odpływu Re 0,1

Razem 6,6452 0,2

Współczynnik przenikania ciepła:                    k  =  1 / ( Ri  +  R  + Re ) [W/m2 K ]

                                                            Uk= 0,146 [W/m2 K] <0,15 [W/ m2 K]  

 

Współczynnik przenikania ciepła dla stropodachu, po jego  ociepleniu płytami z wełny 
mineralnej o grubości 25 cm wynosi  Uk= 0,146 < 0,15 [W/m2K]. 

 

Obliczenie współczynnika przenikania ciepła „Uk”  

dla stropu - istniejące warstwy dociepleniowe – OFICYNY OD STRONY ZACHODNIEJ 

 
d  -  grubość  poszczególnych warstw (m)    
λ - współczynnik  przenikania  ciepła 
Ri    ---- opór  przejmowania ciepła na wewnętrznej powierzchni przegrody 
Re    ----  opór  przejmowania ciepła na zewnętrznej powierzchni przegrody 
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Materiał grubość 

[m]

wsp. 

przwodzenia 

ciepła 

materiału  λ          λ          λ          λ          

[W/mK]

opór cieplny 

warstwy       

r          

[m2K/W]  

opory 

przejmowania: 

Ri, Re 

[m2K/W]

opór napływu Ri 0,1

zasypka piaskowo-wapienna 0,02 0,4 0,0500

cegła pełna na płasko 0,065 0,77 0,0844

deski lite 0,032 0,3 0,1067

warstwa powietrzna n/wentylowana 0,26 0,1600

deski powałowe 0,03 0,7 0,0429

tynk wapienny 0,02 0,3 0,0667
opór odpływu Re 0,1

Razem 0,5106 0,2

Współczynnik przenikania ciepła:                    k  =  1 / ( Ri  +  R  + Re ) [W/m2 K ]

                                                            Uk= 1,407 [W/m2 K] > 0,15 [W/ m2 K]   

Aktualnie strop  nie spełnia wymogów w zakresie termoizolacyjności, określonych w 
załączniku do aktualizacji Rozporządzenia  Ministra Infrastruktury  w.s. warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 
Celem dostosowania stropu do obowiązujących wymogów projektuje się remont warstw 
izolacyjnych z zastosowaniem materiałów o lepszym współczynniku przenikania ciepła niż 
zastosowane w stanie pierwotnym. 

 

 

Obliczenie współczynnika przenikania ciepła „Uk”  

dla stropu - stan projektowany – OFICYNY OD STRONY ZACHODNIEJ 

 

Materiał grubość 

[m]

wsp. 

przwodzenia 

ciepła 

materiału  λ          λ          λ          λ          

[W/mK]

opór cieplny 

warstwy       

r          

[m2K/W]  

opory 

przejmowania: 

Ri, Re 

[m2K/W]

opór napływu Ri 0,1

deski lite 0,032 0,3 0,1067

granulat z wełny mineralnej 0,26 0,042 6,1905

warstwa powietrzna n/wentylowana 0,08 0,1600

deski powałowe 0,03 0,3 0,1000

tynk wapienny 0,02 0,7 0,0286

opór odpływu Re 0,1

Razem 6,5857 0,2

Współczynnik przenikania ciepła:                    k  =  1 / ( Ri  +  R  + Re ) [W/m2 K ]

                                                            Uk= 0,147 [W/m2 K] < 0,15 [W/ m2 K]  

 

Współczynnik przenikania ciepła dla stropodachu, po jego  ociepleniu granulatem z wełny 
mineralnej o grubości 26 cm wynosi  Uk= 0,147 < 0,15 [W/m2K]. 
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Obliczenie współczynnika przenikania ciepła „Uk”  

dla stropodachu - stan istniejący – NISKA PRZYBUDÓWKI PARTEROWEJ  

 

d  -  grubość  poszczególnych warstw (m)    
λ - współczynnik  przenikania  ciepła 
Ri    ---- opór  przejmowania ciepła na wewnętrznej powierzchni przegrody 
Re    ----  opór  przejmowania ciepła na zewnętrznej powierzchni przegrody 
 
 

Materiał grubość 

[m]

wsp. 

przwodzenia 

ciepła 

materiału  λ          λ          λ          λ          

[W/mK]

opór cieplny 

warstwy       

r          

[m2K/W]  

opory 

przejmowania: 

Ri, Re 

[m2K/W]

opór napływu Ri 0,1

tynk cementowo-wapienny 0,015 0,82 0,0183

strop gęstożebrowy 0,24 0,2800

0,1600

żelbet 0,08 1,7 0,0471

tynk cementowo-wapienny 0,03 0,82 0,0366

papa na lepiku 0,009 0,18 0,0500

opór odpływu Re 0,09

Razem 0,5919 0,19

Współczynnik przenikania ciepła:                    k  =  1 / ( Ri  +  R  + Re ) [W/m2 K ]

                                                            Uk= 1,279 [W/m2 K] > 0,15 [W/ m2 K]  

Warstwa powietrzna stropodachu o śr. H=0,30 m

 

 

Aktualnie strop  nie spełnia wymogów w zakresie termoizolacyjności, określonych w 
załączniku do aktualizacji Rozporządzenia  Ministra Infrastruktury w.s. warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 
Celem dostosowania stropu do obowiązujących wymogów projektuje ocieplenie stropu 
granulatem z wełny mineralnej. 
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Obliczenie współczynnika przenikania ciepła „Uk”  

dla stropodachu - stan projektowany –NISKIEJ PRZYBUDÓWKI 

PARTEROWEJ

Materiał grubość 

[m]

wsp. 

przwodzenia 

ciepła 

materiału  λ          λ          λ          λ          

[W/mK]

opór cieplny 

warstwy       

r          

[m2K/W]  

opory 

przejmowania: 

Ri, Re 

[m2K/W]

opór napływu Ri 0,1

tynk cementowo-wapienny 0,015 0,82 0,0183

strop gęstożebrowy 0,24 0,2800

granulat  z wełny mineralnej 0,26 0,042 6,1905

0,1600

żelbet 0,08 1,7 0,0471

tynk cementowo-wapienny 0,03 0,82 0,0366

papa na lepiku 0,009 0,18 0,0500
opór odpływu Re 0,09

Razem 6,7824 0,19

Współczynnik przenikania ciepła:                    k  =  1 / ( Ri  +  R  + Re ) [W/m2 K ]

                                                            Uk= 0,143 [W/m2 K] < 0,15 [W/ m2 K]  

Warstwa powietrzna stropodachu o śr. H=0,10 m

 

Współczynnik przenikania ciepła dla stropodachu, po jego  ociepleniu granulatem        

z wełny mineralnej o grubości 26 cm wynosi  Uk= 0,143 < 0,15 [W/m2K]. 

 

7. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIĄZAŃ. 
 

7.1. Prace przygotowawcze 

Całość elewacji przed renowacją i dociepleniem należy oczyścić mechanicznie lub ręcznie z 
kurzu, obluzowanego tynku, tłuszczu, ewentualnych powłok malarskich itp. Powierzchnie 
oczyszczane zmyć wodą, usuwając kurz. 

Przed przystąpieniem do robót należy zdemontować: 
- opaskę betonową wokół budynku, 
- instalację piorunochronną, 
- obróbki blacharskie,  
- istniejące warstwy docieplenia na stropie pod poddaszem nieużytkowym, 
- tablice informacyjne, lampy oświetleniowe itp. 
 
 

7.2. REMONT ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH I ŚCIAN PIWNIC. 
 

 
Zakres prac związanych z remontem ścian fundamentowych od zewnątrz: 
 

1) Prace przygotowawcze, obejmujące wygrodzenie placu budowy, oznakowanie 
stref niebezpiecznych, kompletowanie materiałów, sprzętu; 
Plac budowy wymaga ogrodzenia na powierzchni, na której prowadzona będą roboty 
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budowlane, a także na powierzchni, na której znajdą się elementy zaplecza budowy. 
Ogrodzenie powinno być trwałe i szczelne. Wysokość ogrodzenia nie powinna być 
mniejsza niż 1,5 m. Od strony dróg i innych miejsc publicznych ogrodzenie powinno być 
pełne. W ogrodzeniu należy zamontować bramy wjazdowe i furtki. Miejsce lokalizacji 
bram i furtek powinno wynikać z układu komunikacyjnego dróg i chodników 
znajdujących się poza placem budowy oraz planowanego układu komunikacyjnego w 
obrębie placu budowy. Bramy i furtki powinny otwierać się do wewnątrz placu budowy, 
a ich konstrukcja powinna zapewniać bezpieczeństwo użytkowania. 
Szerokość ciągu pieszego jednokierunkowego powinna wynosić, co najmniej 0,75 m, a 
dwukierunkowego 1,20 m. 
Dla pojazdów używanych w trakcie wykonywania robót budowlanych należy wyznaczyć 
i oznakować miejsca postojowe na terenie budowy. 
Szerokość dróg komunikacyjnych na placu budowy lub robót powinna być dostosowana 
do używanych środków transportowych. 
Drogi i ciągi piesze na placu budowy powinny być utrzymane we właściwym stanie 
technicznym. Nie wolno na nich składować materiałów, sprzętu lub innych 
przedmiotów. 
Drogi komunikacyjne dla wózków i taczek oraz pochylnie, po których dokonuje się 
ręcznego przenoszenia ciężarów nie powinny mieć spadków większych niż 10%.  
Przejścia i strefy niebezpieczne powinny być oświetlone i oznakowane znakami 
ostrzegawczymi lub znakami zakazu. Przejścia o pochyleniu większym niż 15 % należy 
zaopatrzyć w listwy umocowane poprzecznie, w odstępach nie mniejszych niż 0,40 m 
lub schody o szerokości nie mniejszej niż 0,75 m, zabezpieczone, co najmniej z jednej 
strony balustradą. Balustrada składa się  z deski krawężnikowej o wysokości 0,15 m i 
poręczy ochronnej umieszczonej na wysokości 1,10 m. Wolną przestrzeń pomiędzy 
deską krawężnikową a poręczą należy wypełnić w sposób zabezpieczający 
pracowników przed upadkiem. Strefa niebezpieczna, w której istnieje zagrożenie 
spadania z wysokości przedmiotów, powinna być ogrodzona balustradami i oznakowana 
w sposób uniemożliwiający dostęp osobom postronnym. Strefa ta nie może wynosić 
mniej niż 1/10 wysokości, z której mogą spadać przedmioty, lecz nie mniej niż 6,0 m. 
Przejścia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny być 
zabezpieczone daszkami ochronnymi. Daszki ochronne powinny znajdować się na 
wysokości nie mniejszej niż 2,4 m nad terenem w najniższym miejscu i być nachylone 
pod kątem 45° w kierunku źródła zagrożenia. Pokrycie daszków powinno być szczelne i 
odporne na przebicie przez spadające przedmioty. Używanie daszków ochronnych jako 
rusztowań lub miejsc składowania narzędzi, sprzętu, materiałów jest zabronione. 
Na terenie budowy powinny być wyznaczone oznakowane, utwardzone  i odwodnione 
miejsca do składania materiałów i wyrobów. 
Składowiska materiałów, wyrobów i urządzeń technicznych należy wykonać  w sposób 
wykluczający możliwość wywrócenia, zsunięcia, rozsunięcia się lub spadnięcia 
składowanych wyrobów i urządzeń. Materiały drobnicowe powinny być ułożone w 
stosy o wysokości nie większej niż 2,0 m, a stosy materiałów workowanych ułożone w 
warstwach krzyżowo do wysokości nieprzekraczającej 10 – warstw. 
Odległość stosów przy składowaniu materiałów nie powinna być mniejsza niż: 
a) 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowań, 
b) 5,00 m - od stałego stanowiska pracy. 
Opieranie składowanych materiałów lub wyrobów o płoty, słupy napowietrznych linii 
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub ściany obiektu 
budowlanego jest zabronione. Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze 
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składowanych materiałów lub wyrobów jest dopuszczalne przy użyciu drabiny lub 
schodów. 
Teren budowy powinien być wyposażony w sprzęt niezbędny do gaszenia pożarów, 
który powinien być regularnie sprawdzany, konserwowany  i uzupełniany, zgodnie z 
wymaganiami producentów i przepisów przeciwpożarowych. Ilość i rozmieszczenie 
gaśnic przenośnych powinno być zgodne z wymaganiami przepisów 
przeciwpożarowych. 
 

2) Rozebranie przyległej do budynku nawierzchni utwardzonej; 
Należy skuć betonowe utwardzenie gruntu wokół budynku, a powstały gruz wywieźć. 
 

3) Odkopanie ścian fundamentowych; 
Wykonać wykop o szerokości 1,5 m i na głębokość ścian fundamentowych. 
 Nie należy odkopywać ław fundamentowych.  
Wykopy należy wykonać ręcznie z transportem ziemi na odkład. Odkrycie ścian piwnic 
należy wykonać na pełną wysokość. Odkopywanie ścian fundamentowych należy 
wykonywać odcinkami wyznaczonymi przez kierownika budowy i pod nadzorem osoby 
posiadającej uprawnienia budowlane.  
W czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych 
przy tych robotach, należy wokół wykopów pozostawionych na czas zmroku i w nocy 
ustawić balustrady zaopatrzone w światło ostrzegawcze koloru czerwonego. Poręcze 
balustrad powinny znajdować się na wysokości 1,10 m nad terenem i w odległości nie 
mniejszej niż 1,0 m od krawędzi wykopu. Wykopy o ścianach pionowych 
nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia mogą być wykonywane tylko do 
głębokości 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest 
obciążony w pasie o szerokości równej głębokości wykopu.  
Jeżeli wykop osiągnie głębokość większą niż 1,0 m od poziomu terenu, należy wykonać 
zejście (wejście) do wykopu. 
Odległość pomiędzy zejściami (wejściami) do wykopu nie powinna przekraczać 20,0 m. 
Należy również ustalić rodzaje prac, które powinny być wykonywane przez, co najmniej 
dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze względu na możliwość wystąpienia 
szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego. 
Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach i wyrobiskach o głębokości większej od 
2,0 m. Składowanie urobku, materiałów i wyrobów jest zabronione: 
- w odległości mniejszej niż 0,60 m od krawędzi wykopu, jeżeli ściany wykopu są 
obudowane oraz jeżeli obciążenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy, 
- w strefie klina naturalnego odłamu gruntu, jeżeli ściany wykopu nie są obudowane. 
Ruch środków transportowych obok wykopów powinien odbywać się poza granicą 
klina naturalnego odłamu gruntu. 
W czasie wykonywania robót ziemnych nie powinno dopuszczać się do tworzenia 
nawisów gruntu. 
Przebywanie osób pomiędzy ścianą wykopu a koparką, nawet w czasie postoju jest 
zabronione. 
 

4) Wykonanie zadaszenia nad odkopanymi ścianami fundamentowymi; 
Odkopane fundamenty należy pozostawić na kilka dni w celu umożliwienia przesuszenia 
powierzchni ścian. Wykop należy zabezpieczyć daszkami, przed niekorzystnym 
działaniem czynników atmosferycznych. 
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5) Oczyszczenie i osuszenie ścian fundamentowych; 
Odsłoniętą ścianę należy osuszyć, starą zniszczoną izolację wraz z tynkiem skuć i 
oczyścić szczotkami drucianymi. 
Przygotowane podłoże zgłosić do odbioru przed wykonaniem nowych 
tynków. 
 

6) Wykonanie otworów iniekcyjnych, wypłukanie wodą oraz wprowadzenie środka 
iniekcyjnego; 
Po oczyszczeniu ściany, pod kątem 30° - 45° od poziomu należy w ścianie wywiercić 
otwory skierowane ku dołowi, o średnicy 30 mm w odstępie co około 15 cm, w jednym 
lub dwóch rzędach. Oś otworu powinna przecinać przynajmniej dwie warstwy spoiny 
pomiędzy cegłami. Głębokość otworu powinna być 5-8 cm mniejsza od grubości ściany 
mierzonej wzdłuż osi otworu.  Natychmiast po wywierceniu, otwory należy oczyścić ze 
zwiercin przy użyciu odkurzacza przemysłowego o dużej mocy. 
Po wywierceniu i oczyszczeniu otworów, należy je wypełnić płynem do iniekcji, 
głęboko penetrującym, hydrofobowym, zamykającym kapilary,  reaktywny, 
wzmacniający podłoże.  Z upływem czasu należy uzupełniać płyn w otworach, aż do 
ustania wchłaniania. W przypadku gwałtownego wnikania płynu w otworze, należy 
przerwać iniekcję, otwór wypełnić rozrzedzoną zaprawą tynku renowacyjnego 
podkładowego, odczekać kilka dni do stwardnienia zaprawy i ponownie wywiercić 
otwór, a następnie kontynuować proces iniekcji. 
Po ustaniu wchłaniania płynu w strukturę muru, otwór oczyścić z resztek płynu                 
i wypełnić zaprawą montażową, szybko twardniejącą, bezskurczową, odporną na sól, 
nie zawierającą chlorków i cementu glinianego, wodo- i morozodporną.  
 

7) Wyrapowanie ścian fundamentowych; 
 Na odsłoniętej i oczyszczonej powierzchni ściany należy wykonać obrzutkę z tynku 

 renowacyjnego podkładowego zarobionego wodnym roztworem emulsji kontaktowej (jedną 

 część emulsji zmieszać z trzema częściami wody). Obrzutka ta powinna być nałożona na 

 ścianę równomiernie, pokrywać około 50% powierzchni, a jej grubość powinna wynosić 

 około 5 mm. 

 Prace wykonywać w suchych warunkach, w temperaturze od +5°C do +25°C. 

 

8) Wykonanie powłoki ze szlamu mineralnego poniżej terenu. 
Na przygotowaną powierzchnie należy nałożyć mineralną, paro przepuszczalną, 
wodoszczelna powłokę krystalizującą w minimum dwóch warstwach. Układaną izolację 
należy wyprowadzić  około 40-50 cm ponad teren. 
Powłokę trzeba nanosić na wilgotne, ale nie mokre podłoże. W przypadku nanoszenia 
natryskiem zaprawę należy nakładać w jednej warstwie do uzyskania pożądanej 
grubości. Przy nakładaniu ręcznym pierwszą warstwę należy zawsze nanosić pędzlem 
(najlepiej ławkowcem), następnie zaś pacą lub dwukrotnie pędzlem. W przypadku 
aplikacji pędzlem kolejne warstwy należy nakładać krzyżowo. Świeżą powłokę należy 
bezwzględnie chronić przed zbyt szybkim przesychaniem. Kolejną warstwę można 
nanosić wtedy, gdy poprzednia już stwardniała, ale jest jeszcze wilgotna.  
Prace należy wykonywać w suchych warunkach przy temperaturze otoczenia  i podłoża 
od +5°C do +25°C. 
Naniesiona powłokę należy przez minimum 24 godziny utrzymywać w stanie 
wilgotnym, np.: poprzez okresowe delikatne rozpytanie wody, zwilżanie mokrym 
pędzlem. 
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W przypadku nakładania powłoki na powierzchnie nasłonecznione należy ją 
dodatkowo, przez co najmniej 3 dni, chronić przed promieniami słonecznymi, np.: przez 
stosowanie odpowiednich osłon. Powłokę przez co najmniej 24 godziny należy chronić 
przed deszczem. 
 

9) Gruntowanie podłoża do wysokości opaski wokół budynku emulsją bitumiczną; 
Na wyrównane, zwarte, nośne i suche podłoże należy nałożyć warstwę gruntującą z 
bitumicznej, anionowej emulsji do gruntowania podłoży mineralnych. Emulsja może 
być nakładana na podłoże pędzlem lub poprzez natryskiwanie. 
Prace należy wykonywać w suchych warunkach, przy temperaturze powietrza                  
i podłoża od +5°C do +25°C (jednak nie na silnie nasłonecznionych powierzchniach) 
oraz przy względnej wilgotności powietrza poniżej 80%. 
 

10) Wykonanie izolacji bitumicznej ścian fundamentowych do wysokości opaski 
wokół budynku; 

 Po około 24 godzinach od zagruntowania należy wykonać izolację  z dwuskładnikowej, 
 bitumicznej masy powłokowej bez dodatku wypełniaczy rozpuszczalnikowych.  
 Powłokę należy nakładać metalową pacą lub poprzez natryskiwanie. Do wymieszania 
 składników należy użyć wolnoobrotowej wiertarki z mieszadłem, aż do uzyskania 
 jednorodnej masy bez grudek. Gotową masę równomiernie nakładać na podłoże za 
 pomocą pacy lub agregatu natryskowego tak, aby uzyskać warstwę o odpowiedniej 
 grubości – 2,5mm. Podczas aplikacji należy cały czas kontrolować grubość nakładanej 
 warstwy izolacji. Prace należy wykonywać w suchych warunkach, przy temperaturze 
 powietrza i podłoża od +5°C do +25°C (jednak nie na silnie nasłonecznionych 
 powierzchniach) oraz przy względnej wilgotności powietrza poniżej 80%. Masę 
 powłokową należy zużyć    w ciągu około 45 minut. Izolacja jest odporna na deszcz po 
 około 1,5 godziny. Całkowite wyschnięcie materiału następuje po 1 – 2 dniach, w 
 zależności od temperatury i wilgotności względnej powietrza. 

 

11) Montaż płyt izolatora w postaci styroduru ekstradowanego grubości 12 cm na 
izolacji bitumicznej rozkładanej na płycie punktowo; 
Po całkowitym przeschnięciu masy można przystąpić do prac związanych z izolacją 
termiczną z zastosowaniem płyt z polistyrenu ekstradowanego XPS. Płyty mogą być 
mocowane zarówno poziomo, jak i pionowo, dlatego  w zależności od wysokości ścian 
fundamentowych, jak i planowanego poziomu zakończenia, należy wybrać optymalne 
rozwiązanie, aby uniknąć dużej ilości odpadów.  
Montaż XPS rozpoczyna się od docięcia płyt na obmierzoną długość. Swobodne i łatwe 
cięcie płyt odbywa się z pomocą standardowych narzędzi budowlanych (piła, nóż). Przy 
obróbce płyt XPS nie jest wymagane stosowanie środków ochrony osobistej typu: 
rękawice, czy maska. Aby uniemożliwić podnoszenie się płyt XPS pod wpływem parcia 
gruntu w miejscu jej kontaktu z "odsadzką", płyty XPS należy odpowiednio dociąć (ściąć 
na rogu). 
Kolejnym etapem prac związanych z wykonaniem izolacji obwodowej jest przyklejenie 
płyt. Do tego celu można stosować kleje bitumiczne nanoszone punktowo lub 
poliuretanowe do styropianu (aplikowane za pomocą pistoletu w postaci pionowych 
pasów, w ilości 4 – 5 na płytę). Przyklejenie płyt ma na celu uniemożliwienie 
przemieszczania się ich do momentu zasypania ich ziemią. Po zasypaniu parcie gruntu 
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dociśnie płyty XPS do powierzchni ściany fundamentu. W tej części ścian fundamentu, 
która znajduje się poniżej poziomu gruntu nie należy stosować mocowania 
mechanicznego, ponieważ następuje uszkodzenie powłoki hydroizolacyjnej. 

 Po naniesieniu kleju na płytę XPS należy ją docisnąć do powierzchni ściany. Dociskając 
 starannie płyty wzajemnie do siebie uniknie się powstania mostków termicznych na 
 łączeniach. Szczególną uwagę zwrócić należy na dokładne dopasowanie płyt XPS w 
 narożnikach budynku. Aby dodatkowo ograniczyć wpływ niskich temperatur na ławę 
 fundamentową wykorzystać można odcięte płyty XPS do izolacji poziomej tej części 
 fundamentu. Po zasypaniu ścian fundamentowych gruntem płyty XPS spełniają rolę, nie 
 tylko termoizolacji, ale także ochronę dla hydroizolacji przed uszkodzeniami 
 mechanicznymi. Istotne jest by izolacja ścian fundamentów z XPS miała ciągłość w 
 postaci izolacji termicznej ścian zewnętrznych powyżej poziomu gruntu. Płyty nad 
 powierzchnią gruntu zaciąga się siatką i klejem. 
 

12) Montaż folii kubełkowej; 
Na wykończoną izolację ścian fundamentowych należy ułożyć folię kubełkową. Folia 
chroni także przed mechanicznym uszkodzeniem izolacji budynku. Folię należy 
mocować do podłoża mechanicznie. Razem z folią należy zastosować systemowe 
akcesoria montażowe (listwy wykończeniowe chroniące górną krawędź izolacji, kołki 
montażowe, masy uszczelniające). 
 

13) Zasypanie wykopów i ujednolicenie systemu odprowadzania wód opadowych z 
połaci dachowych; 
Przed zasypaniem wykopów należy sprawdzić i ujednolicić odprowadzenie wód 
opadowych z połaci dachowej budynku. Jeżeli  istniejące podejścia do rur spustowych 
kanalizacji deszczowej są uszkodzone, należy je wymienić na nowe. 
Wykopy po wykonaniu izolacji ścian fundamentowych należy zasypać gruntem 
przepuszczalnym (piaski, żwiry) umożliwiającym odparowywanie wilgoci. Zasypywać 
należy warstwami grubości 20 cm i dokładnie ubijać. Wierzchnia warstwę należy 
wykonać z kostki betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej. W 
pasie opaski budynku należy bezwzględnie zachować spadek poprzeczny 1,5%, w celu 
odprowadzenia wód opadowych od ścian budynku. 
 

14) Roboty porządkowe, wywóz materiałów porozbiórkowych. 
 Po zakopaniu wykopu należy odtworzyć istniejące utwardzenie terenu wokół budynku 
 oraz uporządkować teren. 
 
Zakres prac związanych z remontem ścian piwnicy od wewnątrz: 
 

1) Skucie istniejących tynków; 
Wszystkie tynki wewnętrzne należy skuć. 
 

2) Oczyszczenie powierzchni do betonu lub cegły; 
Po skuciu destruktów, powierzchnię muru należy oczyścić mechanicznie z zabrudzeń, 
śladów wysoleń, skuć skorodowane fragmenty cegły. Po skuciu tynków należy oczyścić 
spoiny miedzy cegłami na głębokość do 2 cm.  
 

3) Impregnacja podłoża preparatem grzybobójczym; 
W przypadku występowania porażenia grzybami rozkładu pleśniowego, algami lub 
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grzybem domowym, należy na powierzchni muru przeprowadzić prace odkażające z 
użyciem odpowiedniego preparatu. 
Oczyszczone spoiny należy uzupełnić tynkiem renowacyjnym, podkładowym. 
 

4) Wykonanie obrzutki sczepnej ażurowej tynkiem podkładowym renowacyjnym z 
dodatkiem emulsji kontaktowej; 
Po upływie co najmniej 24 godzin od wypełnienia spoin, na odsłoniętej  i oczyszczonej 
powierzchni ściany należy wykonać obrzutkę z tynku renowacyjnego podkładowego, 
zarobionego wodnym roztworem emulsji kontaktowej. Obrzutka ta powinna być 
nałożona na ścianę równomiernie, pokrywać około 50% powierzchni, a jej grubość 
powinna wynosić około 5 mm. 
 

5) Wykonanie warstwy tynku renowacyjnego podkładowego; 
Po upływie minimum 24 godzin od wykonania obrzutki na przygotowaną i zwilżoną 
powierzchnię ściany, nanosi się warstwę tynku renowacyjnego podkładowego. 
Minimalna  grubość tej warstwy tynku wynosi 1 cm. Tynkiem tym wyprowadza się też 
wszelkie nierówności ściany. Tynk ten, po narzuceniu nie zagładza się, lecz tylko ściąga 
listwą i uszorstnia jego powierzchnię, poprzez zatarcie miotłą z gałęzi. 
 

6) Wykonanie warstwy tynku renowacyjnego; 
Po upływie co najmniej 48 godzin od wykonania tynku podkładowego, po zwilżeniu 
podłoża, nakłada się specjalistyczny tynk renowacyjny warstwą o grubości 2 cm. Tynk 
ten po narzuceniu również ściąga się listwą, nie zaciera oraz uszorstnia poprzez 
przetarcie miotłą z gałęzi.  
Po upływie 7 dni od zakończenia nakładania tynków renowacyjnych, można je 
wygładzić za pomocą szpachlówki renowacyjnej, zawierającej tras. 
 

7) Malowanie ścian farbą silikatową paro przepuszczalną; 
Po upływie 3 dni, tynki można pomalować farbami silikatowymi, w kolorze wybranym 
przez Inwestora. 
 

 
7.3. PRACE REMONTOWE I DOCIEPLENIOWE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH 

PRZYBUDÓWKI PARTEROWEJ ORAZ ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH ELEWACJI 

Przed rozpoczęciem prac ociepleniowych należy starannie przygotować podłoże oraz   
dokonać jego dokładnej diagnozy. 
 

       Pominiecie wymienionych poniżej działań, może doprowadzić do powstania szkód  i w  
              konsekwencji powtórzenia prac remontowych: 

• należy sprawdzić twardość powierzchni ściany twardym ostrym przedmiotem, 
• należy sprawdzić, ostukując młotkiem, czy nie ma rozwarstwień w głębszych warstwach 

ściany, 
• w razie rozwarstwień w głębszych  warstwach ściany, należy odkryć także głębsze 

warstwy ściany, przy pomocy dłuta, 
• spękania uzupełnić zaprawą naprawczą. 

  W razie wątpliwości należy zlecić ocenę stanu technicznego uprawnionemu inżynierowi. 
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Technologia wykonania docieplenia  ścian zewnętrznych. 

Projektuje się docieplenie ścian zewnętrznych styropianem ułożonym szczelnie EPS70-
40. Grubość ocieplenia: 18 cm – ściany zewnętrzne, 12 cm – ściany cokołowe z zejściem 
ok. 1,0 cm poniżej poziomu posadzki parteru, 2 cm – ościeża okienne. 
 
 
Prace związane z ociepleniem należy wykonywać w następującej kolejności: 

1) Prace przygotowawcze, obejmujące wygrodzenie placu budowy, oznakowanie 
stref niebezpiecznych, wykonanie daszków ochronnych nad wejściami do 
budynku, kompletowanie materiałów, sprzętu. 
 

2) Montaż rusztowań i osłon na rusztowaniach. 
 

3) Zabezpieczenie okien osłonami z przeźroczystej folii PCV. 
 

4) Demontaż obróbek blacharskich, kolidujących z projektowanym zakresem robót. 
 

5) Demontaż pionów instalacji odgromowej.  
Uwaga! zabrania się pozostawania budynku bez osłony odgromowej. W związku z 
powyższym demontaż pionów i zwodów przeprowadzać wyłącznie na jednej elewacji. 
Po zakończeniu robót  na danym odcinku wykonać podpięcie instalacji odgromowej do 
uziemienia, po czym można rozpocząć demontaż instalacji na następnej elewacji. 
 

6) Demontaż tablic informacyjnych oświetlenia zewnętrznego itp. elementów na 
elewacjach. 
 

7) Przygotowanie powierzchni ścian pod ocieplenie (oczyszczenie, zmycie, odkucie 
odparzonych i obluzowanych powierzchni tynku lub ścian, wzmocnienie 
osłabionego, istniejącego podłoża impregnatami, sprawdzenie przyczepności 
termoizolacji do podłoża. 
Przed przystąpieniem do prac ociepleniowych należy wszelkie zabrudzenia    i warstwy 
o niskiej wytrzymałości usunąć, zmywając je strumieniem wody pod wysokim 
ciśnieniem z dodatkiem koncentratu do usuwania zanieczyszczeń, lub mechanicznie  
(skuć, zdrapać, zeszlifować). Prace z użyciem koncentratu do usuwania zanieczyszczeń  
należy wykonywać  w suchych warunkach, przy dodatniej temperaturze powietrza i 
podłoża. 
Miejsca będące siedliskiem mchów i glonów oczyścić drucianą szczotką. Przyczepność 
istniejącego tynku należy sprawdzić poprzez ostukiwanie młotkiem. Głuchy dźwięk 
świadczy o odspojeniu tynku od muru i wtedy trzeba go skuć. 
Należy sprawdzić również nośność podłoża za pomocą metody ,,pull -off” (wymagana 
wytrzymałość podłoża na odrywanie ≥0,08 Mpa) lub przez przyklejenie do podłoża 
kostek styropianowych o wymiarach 10x10 cm z warstwa kleju nieprzekraczającą 1 cm 
grubości. Przy odpowiedniej jakości podłoża i przyklejenia podczas odrywania kostek 
po 3 dobach rozerwanie powinno wystąpić w styropianie. 
Podłoża należy zagruntować gruntem głęboko penetrującym i pozostawić do 
wyschnięcia na ok. 4 godziny. Zapobiega to szybkiemu przesychaniu zaprawy mocującej 
płyty termoizolacyjne i pozwala osiągnąć jej pełną wytrzymałość. 
Przed przystąpieniem do instalowania systemu należy ocenić nierówności podłoża. Ich 
znajomość pozwala na dobór odpowiednio bezpiecznej i ekonomicznej metody 
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mocowania systemu i uzyskanie poprawnej, równej powierzchni ocenionej elewacji.  
Nierówności do 1 cm można zniwelować w grubości zaprawy klejącej. Większe (do 2 
cm) wymagają wyrównania – skucia nadmiernie wystających fragmentów (jeżeli mają 
niewielką powierzchnię) lub wypełnienia zagłębień zaprawami szpachlowymi 
(nakładając je w dwóch warstwach). Nierówności powyżej 2 cm wymagają 
zniwelowania poprzez zastosowanie płyt izolacyjnych o różnej grubości (nigdy nie 
należy zmniejszać grubości płyt poniżej wartości wyliczonej w projekcie ocieplenia jako 
minimum niezbędne do spełnienia normowych wymogów ochrony cieplnej budynku). 
 

8) Montaż listew startowych do mocowania warstwy izolatora. 
Ochronę dolnej krawędzi ocieplenia budynku stanowią metalowe profile cokołowe. Ich 
usytuowanie poziome ustala się za pomocą poziomnicy wężykowej. Przykręca się je 
kołkami rozporowymi (maksymalnie co 50 cm), co najmniej 30 cm powyżej terenu. 
Nierówności podłoża mogą doprowadzić do zniekształcenia mocowanego profilu. W celu 
ich wyeliminowania można zastosować podkładki dystansowe. 
W miejscach naroży wewnętrznych i zewnętrznych należy zadbać o odpowiednie 
przycięcie profilu cokołowego w celu jego dopasowania. Zaleca się wykonanie nacięcia 
umożliwiającego założenie listwy bez przerwania jej zewnętrznego pionowego 
fragmentu – pozwala to na zachowanie ciągłości listwy i tym samym dolnego obrysu 
ocieplonej części elewacji. 
 

9) Przyklejenie zaprawą klejową płyt styropianowych do filarków międzyokiennych i 
ścian. 
Do przyklejenia płyt styropianowych służy zaprawa klejąca EPS, do mocowania płyt 
styropianowych przy ociepleniu budynków metodą lekką mokrą.   
Zawartość opakowania zaprawy należy wsypać do odmierzonej ilości czystej wody i 
wymieszać przy pomocy wiertarki z mieszadłem. Gotowa do użycia zaprawa musi być 
jednorodna, bez grudek. 
Gotową zaprawę należy nakładać kielnią po obwodzie płyty pasmem szerokości 3 ÷ 4 
cm i kilkoma plackami o średnicy ok. 8 cm. W przypadku równych podłoży do 
nakładania zaprawy można użyć pasy o zębach 10 ÷ 12 mm. W przypadku dużych 
inwestycji pomocne jest użycie agregatów tynkarskich do aplikacji zaprawy klejącej. 
Po nałożeniu kleju należy niezwłocznie przyłożyć płytę do ściany i docisnąć uderzeniami 
długiej pacy. Płyty trzeba przyklejać, zaczynając od dołu (od listwy cokołowej), ściśle 
jedna przy drugiej, w jednej płaszczyźnie,  z zachowaniem mijankowego układu styków 
pionowych.  W narożnikach budynku należy zachować przewiązanie płyt. Przyklejone 
płyty trzeba dobrze docisnąć do podłoża, uderzając ich powierzchnię dużą, sztywną 
pacą. Zapewni to dobry rozpływ kleju i pozwoli uniknąć deformacji powierzchni licowej 
płyty izolacyjnej. Wymagane jest uzyskanie przynajmniej 40% rozpływu kleju pod płytą 
izolatora. 
Wokół okien płyty izolatora należy instalować tak, aby nie stykały się ze sobą                           
w narożach okien czy innych otworów elewacji. Dzięki temu zapobiegnie się 
powstawaniu pęknięć warstwy ochronnej i tynku. 
Powierzchnie czołowe płyt powinny pozostać czyste po zamocowaniu ich do podłoża. 
Ewentualne resztki kleju wyciśnięte poza obrys płyty należy usunąć. Pozostałości te 
powodują bowiem powstawanie mostków termicznych i pęknięć wyprawy elewacyjnej. 
 

10) Oszlifowanie styropianu. 
Po związaniu kleju mocującego płyty izolatora  (dla zapraw przeważnie po 2 – 3 dniach), 
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można przystąpić do obcięcia wystających fragmentów płyt w narożach budynku i do 
szlifowania ich całej powierzchni specjalną tarką lub pacą obłożoną grubym papierem 
ściernym. Likwidowane są wtedy uskoki krawędzi płyt i zwietrzałe części ich 
powierzchni. Następnie powierzchnię płyt należy oczyścić z luźnych części. 
 

11)  Mocowanie płyt styropianowych łącznikami mechanicznymi do podłoża. 
Do mocowania płyt styropianowych można stosować łączniki z tworzywa sztucznego 
lub łączniki mechaniczne z trzpieniami metalowymi. Osadza się je  w nawierconych 
otworach. Głębokość strefy osadzenia w konstrukcyjnej warstwie ściany powinna być 
zgodna z zapisami aprobaty technicznej łączników (najczęściej wynosi minimum 5 – 6 
cm w materiałach pełnych, 8 – 9 cm w materiałach porowatych).  
Narzędzia wiercące należy dobrać odpowiednio do rodzaju materiału warstwy nośnej, 
aby pogodzić optymalną wydajność z bezpieczeństwem i pewnością osadzenia łącznika 
– unikanie silnego udaru przy wierceniu w materiałach cienkościennych. 
W przypadku zaprawy klejącej EPS do styropianu, płyty styropianowe należy dodatkowo 
mocować łącznikami w ilości >4 szt./m2 – po dwa na środku każdej płyty. 
Największe siły wywołane wiatrem występują na pasmach szerokości ok. 2 m, 
usytuowanych wzdłuż krawędzi budynku i tam ilość łączników trzeba zwiększyć do >8 
szt./m2 (łącznik również w narożach płyt). 
Zaleca się, aby łączniki mocowane były w sposób minimalizujący powstawanie 
mostków cieplnych. W tym celu otwory są frezowane dla uzyskania 2 cm zagłębienia, w 
którym opiera się kołnierz łącznika. Przestrzeń ponad nimi wypełnia specjalny krążek 
materiału izolacyjnego. 
Po przymocowaniu i wyrównaniu powierzchni izolatora należy przygotować miejsce do 
montażu parapetów oraz innych elementów uzupełniających stolarki otworowej. 
 

12)  Wzmocnienie naroży okiennych i drzwiowych ukośnymi paskami siatki 
zbrojącej.  
Wzdłuż krawędzi styku ocieplenia z elementami stolarki otworowej należy zamontować 
profile przyokienne. Ich zadanie polega na uszczelnieniu styku warstwy zbrojonej i 
tynku ze stolarką z jednej strony, a z drugiej strony, na zapewnieniu estetycznego 
wykończenia tego połączenia. 
Profile mocować do ościeżnicy za pomocą samoprzylepnego paska piankowego. Dzięki 
temu połączenie jest wiatroszczelne i elastyczne – może kompensować odkształcenia 
powodowane przez wiatr i zmiany temperatury. Niektóre z dostępnych profili 
przyokiennych mają  dodatkowy pasek umożliwiający przyklejenie folii chroniącej okno 
lub drzwi przed zabrudzeniem podczas wykonywania warstw ochronnych i 
wykończeniowych. 
Do wykonania cienkiej warstwy zbrojonej siatką na przyklejonych płytach izolatora 
należy zastosować zaprawę klejącą EPS. 
Wszystkie naroża otworów w elewacji wymagają wzmocnienia ukośnie wklejonymi 
kawałkami siatki z włókna szklanego o wymiarach nie mniejszych niż 35x20 cm. 
Zapobiega to powstawaniu ukośnych pęknięć rozwijających się od naroży. 
Krawędzie budynku i krawędzie ościeży należy zabezpieczyć kątownikami  z PCW, 
aluminium lub ze stali nierdzewnej, wklejonymi odpowiednią zaprawą klejącą. 
Najwygodniej jest stosować kątowniki fabrycznie oklejone pasem siatki. Uzyskuje się 
wtedy automatycznie wymagane zakładkowe połączenie siatki na narożu. 
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13)  Nałożenie na styropian warstwy z masy klejącej i zbrojenie jej tkaniną szklaną 
2x do wysokości I kondygnacji i 1x powyżej. 
Na ścianach parteru, minimum do wysokości 2 m od poziomu terenu, należy wkleić 
dodatkową warstwę siatki. Pomoże to zwiększyć trwałość i odporność systemu na 
przypadkowe uderzenia. 
Po związaniu dodatkowych wzmocnień należy przystąpić do wklejenia głównej warstwy 
siatki. Pierwsza operacją jest równomierne nałożenie zaprawy pacą zębatą 10 mm lub 
12 mm do góry budynku, pionowym pasem szerokości 1,1 m. 
W drugiej operacji docięta wcześniej siatka przykładana jest do świeżej zaprawy i 
wtapiana przy pomocy stalowej pacy. Siatka po zaszpachlowaniu powinna się znaleźć 
mniej więcej w połowie grubości wyprawy. Należy przy tym zachować zakłady 
sąsiednich pasków siatki, wynoszące około 10 cm. 
Tkanina przyklejona na jednej ścianie nie może być ucięta na krawędzi narożnika, lecz 
należy ją wywinąć na ścianę sąsiednią pasem szer. nie mniejszym niż 15 cm.  
Do kolejnej operacji świeżo wklejoną siatkę z zakrywającą ją warstwą kleju trzeba 
możliwie jak najdokładniej wygładzić pacą stalową. Krawędzie ościeży  i krawędzie 
budynku najwygodniej formować pacą kątową. 
Niedopuszczalne jest przyklejanie tkaniny zbrojącej w taki sposób, że nakłada się 
ją na styropian wcześniej nie pokryty masą klejącą. 
W części parterowej do wysokości stropu nad I kondygnacją należy zastosować 
siatkę szklaną pancerną lub dwie warstwy tkaniny szklanej, zwykłej. 
Następnego dnia warstwa zbrojona siatką nie jest jeszcze zbyt mocna. Można wtedy, 
używając papieru ściernego lub tarki, zeszlifować ślady po pacy i ewentualnie uzupełnić 
ubytki. 
 

14)  Montaż parapetów podokiennych, zewnętrznych z blachy stalowej, powlekanej. 
Obróbki blacharskie nie nadające się do użytku należy zdemontować, a w ich miejsce 
zamontować nowe, z blachy powlekanej. 

Parapety podokienne  wykonać z blachy powlekanej. Brzegi parapetów musza mieć 
pionowe wywinięcia blachy na ścianę i zachodzić na ościeża w formie cokolika 
cofniętego, co ma na celu uniemożliwienie przedostawania się wody opadowej pod 
obróbkę. Powierzchnię pod parapetami należy wyłożyć zaprawą klejową na siatce  i 
wyrównać przez oszlifowanie. 

Parapety mocować do podłoża za pomocą kleju bitumicznego, plastycznego   na pełnej 
powierzchni, nie na placki. Dodatkowo parapety mogą być mocowane wkrętami ze stali 
nierdzewnej do podkładek podfutrynowych ( okna PCV powinny być montowane na ww. 
podkładkach) lub futryn. Styk blachy z drewnem uszczelnić uszczelką EPDM, wciskaną 
pod wywinięcie pionowe parapetu. Szerokość parapetów dobierać indywidualnie dla 
poszczególnych okien kierując się zasadą by: 

� odległość kapinosa znajdowała się minimum  5 cm od wykończonego lica ściany; 
� układ pionowy parapetów stanowił ,,odwróconą kaskadę”, tak by spadające 
krople wody z wyżej położonych parapetów nie odbijały się od parapetów niższych 
(parapet parteru jest najwęższy). 
Połączenia wszystkich obróbek blacharskich wykonywać na rąbek stojący   i leżący. 
Przejścia z rąbka stojącego na leżący, co ma miejsce przy kapinosach, wyłącznie 
poprzez zagięcia blach – bez nacinania. 
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15)  Wykonanie elewacyjnej wyprawy tynkarskiej. 
UWAGA: wyprawę tynkarską wykonać o uziarnieniu dostosowanym do tynku na 
ocieplonych już częściach elewacji tylnej. Tynk silikatowy barwiony w masie – kolory 
zgodnie z graficzną częścią opracowania. 

 
Do gruntowania można przystąpić po całkowitym wyschnięciu warstwy zbrojonej 
siatką (przeważnie po 3 dniach). Farbę gruntującą (dyspersję żywic syntetycznych do 
gruntowania podłoży pod tynki cienkowarstwowe, szpachlówki oraz powłoki 
malarskie) należy nakładać pędzlem, równomiernie i jednokrotnie. Czas schnięcia farby 
wynosi ok. 3 godzin. Gruntowanie ułatwia nakładanie tynków i zwiększa ich 
przyczepność. Dla tynków o intensywnych barwach zaleca się stosowanie farb 
gruntujących o kolorze zbliżonym do koloru tynku. 
Wyprawy tynkarskie należy nakładać po wyschnięciu podłoża. 
Prace należy prowadzić w temp. nie niższej niż 5 ° i nie wyższej niż 25°. 
Niedopuszczalne jest wykonywanie wypraw w czasie opadów atmosferycznych               
i silnego wiatru.  

Do wykonywania wypraw tynkarskich należy stosować wyłącznie mas 
tynkarskich wchodzących w skład określonego systemu.  

Projektuje się wykonanie elewacyjnej wyprawy tynkarskiej z tynku cienkowarstwowego 
silikatowego, barwionego w masie, charakteryzującego się wysoką 
paroprzepuszczalnością oraz skuteczną i trwałą ochroną przed skażeniem 
biologicznym, rozwojem pleśni, grzybów i alg, o fakturze kamyczkowej, ziarno 1,5 mm . 
Kolorystyka tynku zgodnie z częścią graficzną opracowania. 
Ewentualne zmiany i odstępstwa od projektu należy uzgodnić z Inwestorem.  
Tynk cienkowarstwowy równomiernie nanosi się na podłoże, na grubość ziarna, za 
pomocą trzymanej pod kątem stalowej pacy. Jego powierzchnię należy wygładzić pacą, 
zbierając nadmiar materiału. 
Gdy naniesiony na podłoże tynk nie będzie kleił się już do narzędzia, wtedy płasko 
trzymaną packą plastikową należy nadać mu fakturę. 
Części cokołowe budynku, narażone na zabrudzenia i odpryski wody, najdogodniej jest 
pokryć tynkiem mozaikowym. Na podłoże zagruntowane farbą gruntującą nakłada się, a 
następnie wygładza pacą metalową tynk mozaikowy. 
Należy zawsze posługiwać się paletą barw producenta systemu, a nie analogią do 
graficznego odzwierciedlenia kolorów. Możliwości graficzne odzwierciedlania barw 
przez plotery są w tym przypadku ograniczone i powodują pewne przekłamania. 

 
16) Rekonstrukcja  gzymsu działowego międzypiętrowego na docieplanej elewacji 

tylnej – Grunwaldzka 11.  
  Do rekonstrukcji gzymsu należy zastosować profile dekoracyjne typu lekkiego, odporne 

na  działanie czynników atmosferycznych, przeznaczone do montażu m.in. na materiale 

termoizolacyjnym. Powłoka zewnętrzna zastosowanego profilu powinna imitować 

strukturę i wygląd gzymsu pierwotnego.  

     UWAGA: wzorem do szablonu może być wyłącznie dobrze zachowany 
fragment  odsłonięty z obrzutki cementowej.  

 
   Każdy szablon użyty do realizacji nowych fragmentów winien uzyskać  
wcześniejszą aprobatę służb nadzoru konserwatorskiego. 
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17)  Założenie nowych obróbek blacharskich, opierzeń ścian attykowych. 
Mocowanie obróbek blacharskich ścian szczytowych klejem jw. oraz dodatkowo 
mechanicznie wkrętami stalowymi, ocynkowanymi, wyposażonymi w uszczelki  z 
EPDM. Rozstaw i długość wkrętów mocujących obróbki blacharskie powinna 
zapewniać ich trwałe przytwierdzenie do ścian. Połączenia poszczególnych odcinków 
blach wykonywać wyłącznie na rąbek stojący. Zabrania się wykonywania połączeń 
poszczególnych arkuszy (pasów) blachy na zakład nawet z zastosowaniem klejów. 
Powierzchnia pod obróbki blacharskie powinna być wyrównana (wygładzona) zaprawą 
mineralną. 

18)  Montaż uprzednio zdemontowanej instalacji odgromowej. Sprawdzenie i odbiór 
pionów instalacji odgromowej i zwodów poziomych na dachu. 
 

19) Montaż rynien i rur spustowych. 
Projektuje się montaż nowych rynien i rur spustowych z blachy stalowej powlekanej. 
 

20) Rozebranie osłon, rusztowań, roboty porządkowe, wywóz materiałów 
porozbiórkowych. 

 
 

7.4. ZAKRES PRAC ZWIAZANYCH Z REMONTEM WARSTW IZOLACYJNYCH NA 
STROPIE NAD OSTATNIĄ KONDYGNACJĄ – BUDYNEK GŁÓWNY 

 
1) Prace przygotowawcze obejmują kompletowanie materiałów, sprzętu; 

 
2) Demontaż warstw izolacyjnych na stropie /polepa gliniana i cegła ceramiczna/ i 

uzupełnienie ewentualnych ubytków; 
 

3) Oczyszczenie powierzchni stropu; 
W trakcie opracowania dokumentacji nie było możliwości dokonać oględzin belek 
Oględziny konstrukcji stropu należy wykonać w trakcie remontu. Nie można dokładnie 
określić stanu technicznego elementów z braku dostępu. Stan techniczny należy ocenić 
przy rozbiórce.  
W przypadku gdy uszkodzenie elementu jest niewielkie to należy go naprawić lub 
wzmocnić. Przy dużych uszkodzeniach należy elementy wymienić. Dokładną ocenę 
uszkodzonych elementów można będzie wykonać w trakcie remontu dokonując 
przeglądu każdego elementu. 
 

4) Zabezpieczenie elementów drewnianych poprzez odpowiednie nasączenie 
impregnatem; 
Elementy drewniane należy zabezpieczyć poprzez odpowiednie nasączenie środkiem 
ognioochronnym do granic niezapalności oraz przed wpływem wilgoci. 
 

5) Wyrównanie istniejącego podłoża; 
 

6) Wykonanie izolacji cieplnej stropu; 
Izolacje cieplną stropu należy wykonać z wełny mineralnej o grubości 25 cm. Ocieplenie 
wykonać w dwóch warstwach /10+15cm/. Warstwy układać prostopadle do siebie. 
Płyty należy układać szczelnie w taki sposób, aby nie powstawały szpary i szczelny. Płyty 
układać mijankowo w dwóch warstwach. 
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7) Montaż membrany wysoko paroprzepuszczalnej; 

 
 

7.5. ZAKRES PRAC ZWIĄZANYCH Z REMONTEM WARSTW IZOLACYJNYCH 
STROPODACHU NISKIEJ PRZYBUDÓWKI PARTEROWEJ: 
 
Projektuje się docieplenie stropodachu nad przybudówką parterową,  z użyciem 
granulatu z wełny mineralnej gr. 26 cm metodą wdmuchiwaną w rozwiązaniu 
systemowym z zachowaniem następujących warunków: 
 

1) przyjęty system musi posiadać właściwą aprobatę techniczną  klasyfikującą  go jako 
system NRO (nierozprzestrzeniający ognia), 

2) do ocieplenia stosować granulat z wełny mineralnej o współczynniku przewodzenia 
ciepła 0,042 W/mK, przeznaczony do wdmuchiwania w przestrzenie wentylowane pod 
dachy płaskie, 

3) stropodach musi posiadać odpowiednią wentylację, w przypadku zbyt małej 
 powierzchni otworów wentylacyjnych w ścianach zewnętrznych poddasza należy 
 wykonać kominki wentylacyjne na dachu stosownie do wymagań producenta  systemu 

ociepleniowego, 
4) wdmuchiwanie granulatu z wełny mineralnej w przestrzeń wentylowaną stropodachu 

wykonać od środka przejściami wokoło wyłazów na dach o ile pozwoli na to wysokość 
przestrzeni wentylowanej oraz przez otwory wentylacyjne w ścianach zewnętrznych 
poddasza, 

5) w miejscach niedostępnych do przestrzeni wentylowanych stropodachu wykonać 
 wdmuchiwanie granulatu z wełny mineralnej przez tymczasowo wykonane, 
 nawiercone lub wycięte w dachu otwory technologiczne, 

6) wykonanie docieplenia stropodachu wentylowanego metodą wdmuchiwania 
 granulatu z wełny kamiennej zlecić firmie wykonawczej przeszkolonej przez 
 producenta wybranego systemu dociepleniowego i posiadającej autoryzację na 

     stosowanie tej metody. 
7) Roboty budowlane naprawcze. 

 
 

7.6. LIKWIDACJA NAŚWIETLI Z LUKSFERÓW NAD DRZWIAMI FRONTOWYMI – 
BUDYNEK GŁÓWNY 

 
Naświetla z luksferów nad drzwiami frontowymi zdemontować.  
Otwór powstały po ich demontażu zamurować bloczkami gazobetonowymi grubości 24 cm i 
odpowiednio docieplić.  
Od wewnątrz wykonać tynk cementowo-wapienny i powłoką malarską z farby emulsyjnej lub 
akrylowej. 
Wszelkie powstałe uszkodzenia w wykończeniu wewnętrznym należy naprawić i 
doprowadzić do stanu pierwotnego. 
 
 

7.7. WYMIANA DRZWI WEJŚCIOWYCH – BUDYNEK GŁÓWNY 

Projektuje się wymianę drzwi wejściowych do budynku na nowe, drewniane o współczynniku 
U≤1,3 W/m2*K. 
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7.8. OPIS PRAC REMONTOWYCH ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH ELEWACJI 
FRONTOWEJ I BOCZNEJ POŁUDNIOWEJ – budynek główny: 

 

1) Przygotowanie podłoża 
Przed rozpoczęciem prac remontowych należy starannie przygotować podłoże oraz 
dokonać jego dokładnej diagnozy. 
W przypadku wątpliwości należy zlecić ocenę stanu technicznego uprawnionemu 
inżynierowi. 
Jeżeli szczegółowe oględziny z rusztowań podczas remontu, wykażą powierzchnie ścian 
szczególnie zniszczonych (zwłaszcza przez penetrację wody opadowej), należy te partie 
wymienić dokonując przemurowań tym samym materiałem co pierwotny watek muru - 
cegłą ceramiczną pełną na zaprawie cementowo-wapiennej. 
Przed przystąpieniem do ponownych robót tynkarskich i sztukatorskich należy ocenić 
czy stan podłoża (muru zewnętrznego) jest jednorodny, odpowiednio mocny i 
pozbawiony śladów zawilgocenia czy zgrzybienia. 
 

2) Oczyszczenie powierzchni ścian z zabrudzeń, śladów wysoleń. 
Przed przystąpieniem do prac remontowych należy wszelkie zabrudzenia   i warstwy o 
niskiej wytrzymałości usunąć, zmywając je strumieniem wody pod wysokim ciśnieniem 
z dodatkiem koncentratu do usuwania zanieczyszczeń, lub mechanicznie  (skuć, zdrapać, 
zeszlifować). Prace z użyciem koncentratu do usuwania zanieczyszczeń  należy 
wykonywać  w suchych warunkach, przy dodatniej temperaturze powietrza i podłoża. 
Miejsca będące siedliskiem mchów i glonów oczyścić drucianą szczotką.  
 

3) Skucie odstających fragmentów tynku na elewacji.   
Fragmenty tynku, zakwalifikowane jako destrukty, należy usunąć zachowując szczególną 
ostrożność w stosunku do sąsiadujących pozostawionych fragmentów. 
 

4) Wszystkie możliwe do zachowania powierzchnie istniejących detali, należy 
oczyścić metodami konserwatorskimi. 
Istniejące detale architektoniczne należy zmyć wodą z dodatkiem środków 
powierzchniowo-czynnych lub gorącą parą pod ciśnieniem lub inną techniką. Techniki 
oczyszczania należy uzgodnić ze służbami konserwatorskimi. 
 

5) Po odsłonięciu pierwotnej struktury należy dokonać selekcji elementów ze 
względu na ich zły stan techniczny i przydatności do pozostawienia. Należy przy 
tym kierować się zasadą maksymalnego zachowania historycznej substancji. 
 

6) Fragmenty podłoża – ścian pod partiami przeznaczonymi do odtworzenia, należy 
ocenić pod względem ich trwałości, stopnia zawilgocenia, spoistości zaprawy i 
cegieł. 
 

7) Uzupełnienie profili i detali pozostawionych; 
Profile i inne detale pozostawione, należy po odczyszczeniu uzupełnić tynkiem 
renowacyjnym o tak dobranym uziarnieniu, aby uzyskać jednolitą powierzchnię, 
jednakową dla wszystkich, a następnie całość zagruntować. 
 

UWAGA: wzorem do szablonu może być wyłącznie dobrze zachowany fragment 
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odsłonięty z obrzutki cementowej.  
Każdy szablon użyty do realizacji nowych fragmentów winien uzyskać 
wcześniejszą aprobatę służb nadzoru konserwatorskiego. 

 
8) Odkażenie ścian preparatem grzybobójczym. 

 
9) Oczyszczenie powierzchni muru. 

 
10) Oczyszczenie spoin między cegłami. 

Należy usunąć spoiny spoiny między cegłami na głębokość do 2 cm. W miejscach 
wilgotnych w celu nie rozprzestrzeniania się zarodników, zdezynfekować wszystkie 
porażone grzybami i glonami powierzchnia. 
 

11) Uzupełnienie oczyszczonych spoin między cegłami za pomocą tynku 
renowacyjnego, podkładowego. 
 
 

12) Uzupełnienie usuniętych fragmentów tynku elewacji.  
Do uzupełnienia tynku należy zastosować tradycyjną recepturę tynków cementowo-
wapiennych. Powinien być to tynk gładki dopasowany do struktury   i gładkości tynku 
pierwotnego. 
 

13) Dwukrotne malowanie elewacji budynku, zgodnie z załącznikiem graficznym. 
Kolorystyka elewacji nawiązuje do istniejącej kolorystyki elewacji frontowej budynku. 
Przed nakładaniem powłok malarskich należy ocenić stan płaszczyzny i strukturę 
tynków, zwłaszcza pod kątem ich jednorodności. Porównaniu zwłaszcza należy poddać 
miejsca połączeń tynków nowych z pozostawionymi na miejscu. Farby należy nakładać 
na odpowiednio zagruntowane tynki. Farby elewacyjne zastosowane do wymalowań 
elewacji powinny charakteryzować się następującymi parametrami: 

• bardzo dobra paro przepuszczalność (,,oddychanie ścian”); 
• bardzo dobrą odpornością na czynniki atmosferyczne; 
• dobrym kryciem i stabilnością koloru, zwłaszcza pod wpływem promieniowania 

UV; 
• odpornością na zwilżanie wodą, a także na mechaniczne czyszczenie płaszczyzn 

elewacji; 
• odpornością na ścieranie, grzyby i pleśnie; 
• trwałością. 

 
UWAGA: 
Przed przystąpieniem do malowania należy wykonać na odpowiednich 
fragmentach wzorcowe próbki kolorów. 
Wspólnie z Inwestorem i władzami konserwatorskimi należy podjąć decyzję                 
o ostatecznym odcieniu użytych farb. 
 

14) Czyszczenie i malowanie istniejących obróbek blacharskich. 
Niewymienione elementy metalowe należy oczyścić, a następnie zabezpieczyć farbą 
antykorozyjną oraz nawierzchniową. 

15) Rozebranie osłon, rusztowań, roboty porządkowe, wywóz materiałów   
porozbiórkowych. 


