BUDYNEK WYDZIALU PRAWA I ADMINISTRAC]I 2
ul Grunwaldzka 11, 13 w Rzeszowie

SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

1. | Czes¢ opisowa

2. | Cze$é graficzna projektu

Rys nr 01 Plan sytuacyjny, skala 1:500

Rys nr 1 Elewacja wschodnia - frontowa — kolorystyka, skala 1:100
Rys nr 2 Elewacja pétnocna - boczna — kolorystyka, skala 1:100
Rys nr 3 Elewacja potudniowa - boczna — kolorystyka, skala 1:100

Rys nr 4.1 Detale — profil 1 i profil 2

Rys nr 4.2 Elewacje - widok nr 1, nr 2 i nr 3 — kolorystyka, skala 1:100

Rys nr 4.3 Rzut stropu nad ostatnig kondygnacjg — stan istniejgcy

Przekréj przez warstwy stropu nad ostatnig kondygnacja w

Rys nr'5 segmencie ,,A” po dociepleniu

Przekréj przez stropodach w segmencie ,C” parterowe;j

Rys nr6 przybuddwki po dociepleniu

Rys nr7 Izolacja scian piwnic metodg iniekcji - szczeg6t
Rys nr 8 Docieplenie wypuktej krawedzi budynku - szczegét
Rys nr 9 Docieplenie wklestej krawedzi budynku - szczegét
Rys nr 10 Docieplenie osciezy okiennych - szczeg6t

Rys nr 11 Docieplenie muru podokiennego

Rys nr 12 Przekréj poprzeczny pod opaske wokét budynku
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I. OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego wykonania remontu i docieplenia $cian zewnetrznych, $cian piwnic
oraz remont warstw izolacyjnych stropéw nad ostatnig kondygnacja w budynku przy ulicy
Grunwaldzkiej 11 i 13 w Rzeszowie

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

¢ Umowa z Inwestorem.
¢ Inwentaryzacja budynku w zakresie niezbednym do wykonania niniejszego projektu.

¢ (Obowigzujace przepisy i zasady wiedzy techniczne;j.

e Uzgodnienia z Wojewo6dzkim Urzedem Ochrony Zabytkéw, Delegatura we Rzeszowie.

e Norma PN-EN -ISO -6946:2008 Elementy budowlane i cze$ci budynku. Opo6r cieplny i
wspotczynnik przenikania ciepta.

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (wraz z
pOZniejszymi zmianami) w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (dz. ustaw nr 75, poz. 690).

¢ Instrukcja ITB nr 334/2002. Bezspoinowy system ocieplenia $cian zewnetrznych.

e Literatura techniczna.

¢ Audyt energetyczny budynku Wydzial Prawa i Administracji Uniwersytetu
Rzeszowskiego, zlokalizowanego przy ulicy Grunwaldzkiej 11 i 13 w Rzeszowie.

INWESTOR: UNIWERSYTET RZESZOWSKI
ul. Rejtana 16 C, 35-959 Rzeszow

2. DANE OGOLNE.

Przedmiotem opracowania jest budynek Uniwersytetu Rzeszowskiego przy ulicy

Grunwaldzkiej 11 i 13 w Rzeszowie.

Budynek sktada sie z trzech czesci:

- budynku parterowego przy ul. Grunwaldzkiej 11 - wysoko$¢ ok. 4,0m, budynek niski (N),

- budynku trzykondygnacyjnego (parter i dwa pietra) przy ul. Grunwaldzkiej 11 - wysokos$¢
ok. 11,5 m, budynek niski (N),

- budynku trzykondygnacyjnego (parter i dwa pietra) przy ul. Grunwaldzkiej 13 - wysokos$¢
ok. 10,8 m, budynek niski (N).

Obiekt wpisany jest do Ewidencji Zabytkéw Miasta Rzeszowa.

3. OPIS ELEWAC(]L

a. ELEWACJA frontowa - wschodnia:
3.1. CZESC POLUDNIOWA - ul. GRUNWALDZKA 11.
Elewacja dwunastoosiowa, trzykondygnacyjna, podzielona symetrycznie na
trzy czes$ci, z ktorych skrajne - trzyosiowe fragmenty fasady wysuniete s3
nieznacznie przed lico $srodkowej czesci.
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Pas parteru - boniowany, z p6tkoliscie zakonczonymi otworami okiennymi

i drzwiowymi, ujety przy podstawie ptaskim cokolem a géra - bogato
profilowanym gzymsem.

Catos¢ kompozycji wienczy fryz z podwdjnym gzymsem.

Pas parteru elewacji potudniowej czesci potudniowej, zastoniety jest przez
parterowa dobudéwke pozbawiong jakichkolwiek warto$ciowych elementéw
architektonicznych.

Frontowa i potudniowa posiadajg bogata dekoracje za$ dwie pozostate

w zasadzie pozbawione sg ornamentyki.

3.2. CZESC POLNOCNA - ul. GRUNWALDZKA 13.
Elewacja o$mioosiowg z wysunieta cze$cia naroznikowa. Cze$¢ ta
(bezokienna) posiada bogate zdobienia z postaci boniowania naroznikowego
na catej swej wysokosci.
W parterze budynku wykonane jest boniowanie pasmowe lico, ktorego
stanowig nieznacznie zaokraglone powierzchnie.
Elewacja péinocna czeSci Grunwaldzkiej 13, zdominowana jest przez uktad
podpér rozmieszczonych nier6wnomiernie i posiadajacych réznorodng
forme. Nieliczne okna powstaly wtornie.
Pas parteru tej elewacji przestoniety jest przez dobudowane pawilony
handlowe.

3.3. ELEWACJA TYLNA - ZACHODNIA.

Elewacja trzykondygnacyjna, z trzema oficynami wysunietymi nieco przed lico
Sciany gtowne;j.

Elewacja charakteryzuje sie monotonnym uktadem okien.

Pas parteru elewacji tylnej od strony potudniowej posiada parterowa przybudéwke
pozbawiong jakichkolwiek warto$ciowych elementéw architektonicznych.
Zdobienia w formie podokapowego fryzu bedacego kontynuacja fryzu elewacji
pozostatych - wschodniej i potudniowej, posiada jedynie potudniowa cze$SC tej
elewacji - Grunwaldzka 11.

Pozostata cze$¢ - Grunwaldzka 13, pozbawiona jest jakichkolwiek wartoSciowych
elementow architektonicznych.

W chwili obecnej elewacja tylna jest prawie catkowicie ocieplona i pokryta tynkiem
cienkowarstwowym.

4. KONSTRUKCJA BUDYNKOW.

Konstrukcja budynkéw jest tradycyjna, murowana.

Sciany zewnetrzne murowane z cegly ceramicznej pelnej gr. ok. 70 i 50 cm.

Sciany fundamentowe wykonane sa z kamienia tamanego i z cegly ceramicznej petnej gr.
ok. 1,00m.

Strop nad piwnica - w postaci sklepien ceramicznych beczkowych lub cylindrycznych.

Strop miedzykondygnacyjne - ptyta KLEINA na belkach stalowych.

Strop nad Il pietrem (strychowy) - drewniany belkowy ocieplony warstwg polepy gliniane;.
Wiezba dachowa - drewniana, dach kryty blachodach6wka.

Posadzki:
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- korytarze - klepka parkietowa, lastriko, panele podtogowe, wyktadzina.
- sale i pokoje - klepka parkietowa, panele podtogowe,
- WC - ptytki ceramiczne.

Obiekty wyposazone w_instalacje - elektryczna, wodociggowa, kanalizacyjna, c.o.,, c.w.u,
gazowg, telefoniczna.

Zasilanie cieptem: budynki posiadaja ogrzewanie centralne zasilane z indywidualnych
weztéw cieplnych wymiennikowych, mieszczacych sie w piwnicach budynkow.

5. ZAKRES PRAC OBJETYCH OPRACOWANIEM.

Opracowanie swym zakresem obejmuje remont i docieplenie $cian zewnetrznych i
$cian piwnic oraz remont warstw izolacyjnych stropéw nad ostatmig kondygnacja.

Zakres przewidzianych prac przy przyvbudowanym BUDYNKU NISKIM -
PARTEROWYM:

Rozbidérka betonowej opaski wokét budynku.

Wykonanie izolacji pionowych $cian zewnetrznych fundamentowych.

Wykonanie izolacji poziomej $cian fundamentowych metodg iniekcji.

Rozbiodrka obrébek blacharskich, pionéw instalacji piorunochronnej przed dociepleniem.

Uzupetnienie ubytkow.

Ocieplenie od zewnatrz $cian zewnetrznych budynku metodg bezspoinowsa, lekka,

mokrg z zastosowaniem izolacji termicznej z ptyt styropianowych gr. 18 cm oraz

ocieplenie oS$ciezy okiennych styropianem gr. 2 cm z tynkiem silikatowym.

Kolorystyka elewacji zgodnie z cze$cig graficzna opracowania. Szczegétowy opis

robdt w dalszej czeSci opracowania.

7. Remont warstw izolacyjnych stropodachu z uzyciem granulatu z wetny mineralnej gr.
26 cm;

8. Wymiana rynien, rur spustowych i paséw podrynnowych.

9. Montaz parapetéw zewnetrznych, montaz obrébek blacharskich, ogniomuréw oraz
montaz pionéw instalacji odgromowej po dociepleniu.

10. Wykonanie opaski z kostki betonowej wokét budynku.

N

Zakres przewidzianych prac przy BUDYNKU GLOWNYM:
1. Rozbiorka betonowej opaski wokot budynku.

2. Osuszenie i odgrzybienie $cian piwnic budynku.

3. Wykonanie izolacji pionowych $cian zewnetrznych fundamentowych.

4. Wykonanie izolacji poziomej $cian fundamentowych metodg iniekcji.

5. Demontaz luksferéw szklanych nad drzwiami zewng¢trznymi, zamurowanie otworéw po
luksferach bloczkami z gazobetonu (na elewacji zachodniej — tylnej);

6. Wymiana drzwi wej$ciowych - 2 szt. (na elewacji zachodniej - tylnej);

7. Ocieplenie od zewnatrz Scian zewnetrznych elewacji tylnej zachodniej i bocznej

p6inocnej, budynku metoda bezspoinowg, lekka, mokra z zastosowaniem izolacji
termicznej z ptyt styropianowych gr. 18 cm oraz ocieplenie o$ciezy okiennych
styropianem gr. 2 cm z tynkiem silikatowym. Kolorystyka elewacji zgodnie z
graficzna cze$cig opracowania. Szczeg6towy opis robot w dalszej czesci
opracowania.
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8. Odrestaurowanie istniejacych gzymsoéw po dociepleniu $ciany tylne;j.

9. Skucie niewielkich fragmentéw odpadajacego tynku z elewacji wschodniej z
maksymalnym zachowaniem oryginalnego tynku.

10. Uzupetnienie ubytkdéw tynku na elewacji wschodniej tynkiem zewnetrznym o
strukturze maksymalnie dostosowanej do tynku istniejacego.

11. Oczyszczenie metodami konserwatorskimi z warstwy nakrapianego tynku profili,
gzymsOw, opasek, parapetéw i boniéw.

12. Malowanie elewacji wschodniej i bocznych zgodnie z projektem kolorystyki.

13. Remont warstw izolacyjnych stropu pod nieogrzewanym poddaszem z uzyciem ptyt
z welny mineralnej gr. 25 cm - budynek gtéwny.

14. Remont warstw izolacyjnych stropu pod nieogrzewanym poddaszem z uzyciem
granulatu z wetny mineralnej gr. 26 cm - trzech oficyn od strony zachodniej - tylnej.

15. Wymiana rynien, koszy, rur spustowych i paséw podrynnowych.

16. Czyszczenie i malowanie parapetéw zewnetrznych i obrébek blacharskich daszkéw i
gzZymsow.

17. Wykonanie opaski z kostki betonowej wokét budynku.

6. OBLICZENIA CIEPLNO WILGOTNOSCIOWE

Podstawg obliczen cieplno wilgotnos$ciowych sa:

- Norma PN-EN -ISO -6946:2008 Elementy budowlane i cze$ci budynku. Opor cieplny i
wspotczynnik przenikania ciepta.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn.12 kwietmia 2004r. w/s warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (z po6Zniejszymi
Zmianami).
- Audyt energetyczny budynku Wydzial Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego,
zlokalizowanego przy ulicy Grunwaldzkiej 11 i 13 w Rzeszowie.

Obliczenie wspoélczynnika przenikania ciepta ,UK”

dla $cian zewnetrznych grubosci 43,0 cm (PARTEROWA PRZYBUDOWKA):
- stan istniejacy

d - grubos¢ poszczeg6lnych warstw (m)

A - wspotczynnik przenikania ciepta

Ri ---- opér przejmowania ciepta na wewnetrznej powierzchni przegrody
Re ---- opor przejmowania ciepta na zewnetrznej powierzchni przegrody
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Materiat grubosé |wsp. opor cieplny |opory
[m] przwodzenia warstwy |przejmowania:
ciepta r Ri, Re
materiatu A [m2K/W] [[m2K/W]
[W/mK]
opoér naptywu Ri 0,13
tynk cementowo-wapienny 0,015 0,82 0,0183
cegta petna 0,4 0,77 0,5195
tynk zewnetrzny 0,015 0,82 0,0183
opo6r odptywu Re 0,04
Razem 0,5561 0,17

Wspotczynnik przenikania ciepta:

1,377

[W/m2 K]

k=1/(Ri + R +Re) [Wm2K]
Uk=

> 0,20 [W/ m2 K]

Aktualnie $ciany zewnetrzne nie speiniaja wymogéw w zakresie termoizolacyjnosci,
okreslonych w zatgczniku do aktualizacji Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w. s.
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Celem dostosowania $cian do obowigzujgacych wymogéw projektuje sie ocieplenia $cian

styropianem.

Obliczenie wspoélczynnika przenikania ciepta ,UK”

dla $cian zewnetrznych grubosci 43,0 cm (PARTEROWA PRZYBUDOWKA):

- stan projektowany

Materiat grubos¢ |wsp. opor cieplny [opory
[m] przwodzenia warstwy |przejmowania:
ciepta r Ri, Re
materiatu A [M2K/W] |[m2K/W]
[W/mK]
opdr naptywu Ri 0,13
tynk cementowo-wapienny 0,015 0,82 0,0183
cegtla petna 0,4 0,77 0,5195
projektowana warstwa termoizolacyjna-styropian 0,18 0,04 4,5000
szczelnie utozony ( EPS70-40 lub réwnowazny)
tynk cienkowarstwowy 0,005 1 0,0050
opdr odptywu Re 0,04
Razem 5,0428 0,17
W spdtczynnik przenikania ciepta: k =1/(Ri + R +Re)[W/m2K]

Uk 0,192 [W/m2 K]

< 0,20 [W/ m2 K]

Wspotczynnik przenikania ciepta dla $cian, po ich szczelnym ociepleniu styropianem

o grubos$ci 18 cm wynosi Uk= 0,192 <0,20 [W/m2K].
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d - grubos¢ poszczeg6lnych warstw (m)
A - wspotczynnik przenikania ciepta

Ri ---- opér przejmowania ciepta na wewnetrznej powierzchni przegrody
Re ---- opor przejmowania ciepta na zewnetrznej powierzchni przegrody
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Obliczenie wspoétczynnika przenikania ciepta ,UK”

dla $cian zewnetrznych - BUDYNEK GEOWNY

Sciana zewnetrzna grubosci 85,0 cm - stan istniejacy:

Materiat grubosé |wsp. opor cieplny |opory
[m] przwodzenia warstwy |przejmowania:
ciepta r Ri, Re
materiatu A [M2K/W] |[m2K/W]
[W/mK]
opoér naptywu Ri 0,13
tynk cementowo-wapienny 0,015 0,82 0,0183
cegta petha 0,82 0,77 1,0649
tynk zewnetrzny 0,015 0,82 0,0183
op6r odptywu Re 0,04
Razem 1,1015 0,17
Wspoétczynnik przenikania ciepta: k=1/(Ri + R +Re)[W/m2K]
Uk= 0,786 [W/m2 K] > 0,20 [W/ m2 K]

Aktualnie $ciany zewnetrzne nie spetniaja wymogoéw w zakresie termoizolacyjnosci,
okreslonych w zatgczniku do aktualizacji Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w. s.
warunkdw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Celem dostosowania $cian do obowigzujacych wymogéw projektuje sie ocieplenia Scian

styropianem.

Sciana zewnetrzna gr. 85,0 cm - stan projektowany

Materiat grubos¢ |wsp. opor cieplny |opory
[m] przwodzenia warstwy |przejmowania:
ciepta r Ri, Re
materialu A [M2K/W] |[m2K/W]
[W/mK]
opér naptywu Ri 0,13
tynk cementowo-wapienny 0,015 0,82 0,0183
cegla petna 0,82 0,77 1,0649
projektowana warstwa termoizolacyjna-styropian 0,18 0,04 4,5000
szczelnie utozony ( EPS70-40 lub réwnowazny)
tynk cienkowarstwowy 0,005 1 0,0050
opér odptywu Re 0,04
Razem 5,5882 0,17

W pétczynnik przenikania ciepta:

k=1/(R + R +Re) [W/m2K]

Uk 0,174

[W/m2 K]

< 0,20[W/ m2 K]

Wspotczynnik przenikania ciepta dla $cian, po ich szczelnym ociepleniu styropianem
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o grubos$ci 18 cm wynosi Uk= 0,174 <0,20[W/m2K].

Sciana zewnetrzna grubosci 71,0 cm - stan istniejacy

Materiat grubos¢é  |wsp. opor cieplny |opory
[m] przwodzenia warstwy |przejmowania:
ciepta r Ri, Re
materiatu A [m2K/W] [[m2K/W]
[W/mK]
opoér naptywu Ri 0,13
tynk cementowo-wapienny 0,015 0,82 0,0183
cegta petna 0,68 0,77 0,8831
tynk zewnetrzny 0,015 0,82 0,0183
opo6r odptywu Re 0,04
Razem 0,9197 0,17
Wspotczynnik przenikania ciepta: k=1/(Ri + R +Re)[W/m2K]
Uk= 0,918 [W/m2 K] > 0,20 [W/ m2 K]

Aktualnie Sciany zewnetrzne nie spetniajag wymogow w zakresie termoizolacyjnosci,
okreslonych w zatgczniku do aktualizacji Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w. s.
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Celem dostosowania $cian do obowigzujacych wymogéw projektuje sie ocieplenia Scian

styropianem.

Sciana zewnetrzna gr. 71,0 cm - stan projektowany

Materiat grubos¢ |wsp. opdr cieplny [opory
[m] przwodzenia warstwy |przejmowania:
ciepta r Ri, Re
materiatu A [M2K/W] |[m2K/W]
[W/mK]
opdér naptywu Ri 0,13
tynk cementowo-wapienny 0,015 0,82 0,0183
cegtla petna 0,68 0,77 0,8831
projektowana warstwa termoizolacyjna-styropian 0,18 0,04 4,5000
szczelnie utozony ( EPS70-40 lub réwnowazny)
tynk cienkowarstwowy 0,005 1 0,0050
opdr odptywu Re 0,04
Razem 5,4064 0,17
W spdtczynnik przenikania ciepta: k =1/(Ri + R +Re)[W/m2K]

Uk 0,179 [W/m2K] < 0,20 [W/ m2K]

Wspotczynnik przenikania ciepta dla $cian, po ich szczelnym ociepleniu styropianem

o grubos$ci 18 cm wynosi Uk= 0,179 <0,20 [W/m2K].

Sciana zewnetrzna grubosci 55,0 cm - stan istniejacy
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Uk=

1,134 [W/m2 K]

Sciana zewnetrzna gr. 55,0 cm - stan projektowany

Materiat grubos¢é |wsp. opor cieplny |opory
[m] przwodzenia warstwy |przejmowania:
ciepta r Ri, Re
materiatu A [m2K/W] [[m2K/W]
[W/mK]
opoér naptywu Ri
tynk cementowo-wapienny 0,015 0,82 0,0183
cegta petna 0,52 0,77 0,6753
tynk zewnetrzny 0,015 0,82 0,0183
opo6r odptywu Re
Razem 0,7119 0,17
Wspotczynnik przenikania ciepta: k=1/(Ri + R +Re)[W/m2K]

> 0,20 [W/ m2 K]

Materiat

Uk 0,186

[W/m2 K]

grubos¢ |wsp. opor cieplny [opory
[m] przwodzenia warstwy |przejmowania:
ciepta r Ri, Re
materiatu A [M2K/W] |[m2K/W]
[W/mK]
opdr naptywu Ri 0,13
tynk cementowo-wapienny 0,015 0,82 0,0183
cegla petna 0,52 0,77 0,6753
projektowana warstwa termoizolacyjna-styropian 0,18 0,04 4,5000
szczelnie utozony ( EPS70-40 lub réwnowazny)
tynk cienkowarstwowy 0,005 1 0,0050
opdr odptywu Re 0,04
Razem 5,1986 0,17
W spétczynnik przenikania ciepta: k =1/(Ri + R +Re)[W/m2K]

< 0,20 [W/ m2 K]

Wspotczynnik przenikania ciepta dla $cian, po ich szczelnym ociepleniu styropianem

o grubosci 18 cm wynosi Uk= 0,186 <0,20 [W/m2K].

Sciana fundamentowa - stan istniejacy

Materiat grubos¢é |wsp. opor cieplny |opory
[m] przwodzenia warstwy |przejmowania:
ciepta r Ri, Re
materiatu A [m2K/W] [[m2K/W]
[W/mK]
tynk wewnetrzny 0,015 0,82 0,0183
mur ceglany 0,85 0,77 1,1039
Réwnowazny op6r gruntu wraz z oporami
przejmowania Rg 1,0022
Razem 1,1222 1,0022

Wspotczynnik przenikania ciepta:

k=1/(Ri + R +Re) [Wm2K]
> 0,20 [W/ m2 K]

Uk=

0,471

[W/m2 K]
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Aktualnie $ciany zewnetrzne nie spetniajg wymogéw w zakresie termoizolacyjnosci,
okreslonych w zatgczniku do aktualizacji Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w. s.
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Celem dostosowania $cian do obowigzujacych wymogéw projektuje sie ocieplenia $cian

styropianem.

Sciana fundamentowa - stan projektowany

Materiat grubosé |wsp. opor cieplny |opory
[m] przwodzenia warstwy |przejmowania:
ciepta r Ri, Re
materiatu A [m2K/W] [[m2K/W]
[W/mK]
tynk wewnetrzny 0,015 0,82 0,0183
mur ceglany 0,85 0,77 1,1039
styrodur ekstrudowany 0,12 0,04 3,0000
Réwnowazny op6r gruntu wraz z oporami
przejmowania Rg 1,0022
Razem 4,1222 1,0022
Wspbtczynnik przenikania ciepta: k=1/(Ri + R +Re)[W/m2K]
Uk= 0,195 [W/m2 K] < 0,20 [W/ m2 K]

Wspotczynnik przenikania ciepta dla $cian fundamentowych, po ich ociepleniu styrodurem

ekstradowanym, grubosci 12 cm wynosi Uk= 0,195 <0,20 [W/m2K].
Obliczenie wspoétczynnika przenikania ciepta ,UK”
dla stropu - istniejace warstwy dociepleniowe - GROWNY BUDYNEK

d - grubos$¢ poszczegdélnych warstw (m)
A - wspétczynnik przenikania ciepta

Ri ---- opdr przejmowania ciepta na wewnetrznej powierzchni przegrody
Re ---- opér przejmowania ciepta na zewnetrznej powierzchni przegrody
Materiat grubos¢é  |wsp. opor cieplny |opory
[m] przwodzenia warstwy |przejmowania:
ciepta r Ri, Re
materiatu A [m2K/W] [[m2K/W]
[W/mK]
opoér naptywu Ri 0,1
zasypka piaskowo-wapienna 0,02 0,4 0,0500
cegta petna na ptasko 0,065 0,77 0,0844
deski lite 0,032 0,3 0,1067
warstwa powietrzna n/wentylowana 0,26 0,1600
deski powatowe 0,03 0,7 0,0429
tynk wapienny 0,02 0,3 0,0667
opoér odptywu Re 0,1
Razem 0,5106 0,2
Wspotczynnik przenikania ciepta: k=1/(Ri + R +Re)[W/m2K]

Uk= 1,407 W/m2K] > 0,15 [W/ m2 K]



BUDYNEK WYDZIALU PRAWA I ADMINISTRAC]I
ul Grunwaldzka 11, 13 w Rzeszowie

Aktualnie strop nie spetnia wymogéw w zakresie termoizolacyjnosci, okreslonych w
zalgczniku do aktualizacji Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w.s. warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Celem dostosowania stropu do obowigzujagcych wymogoéw projektuje sie remont warstw

izolacyjnych z zastosowaniem materiatéw o lepszym wspotczynniku przenikania ciepta niz
zastosowane w stanie pierwotnym.

Obliczenie wspoétczynnika przenikania ciepta ,UK”

dla stropu - stan projektowany - GEOWNY BUDYNEK

Materiat grubos¢é |wsp. opor cieplny |opory
[m] przwodzenia warstwy |przejmowania:
ciepta r Ri, Re
materiatu A [m2K/W] [[m2K/W]
[W/mK]
opoér naptywu Ri 0,1
ptyty z wetny mineralnej 0,25 0,04 6,2500
deski lite 0,032 0,3 0,1067
warstwa powietrzna n/wentylowana 0,26 0,1600
deski powatowe 0,03 0,3 0,1000
tynk wapienny 0,02 0,7 0,0286
opoér odptywu Re 0,1
Razem 6,6452 0,2
Wspotczynnik przenikania ciepta: k=1/(Ri + R +Re)[W/m2K]
Uk= 0,146 [W/m2 K]  <0,15 [W/ m2 K]
I

Wspotczynnik przenikania ciepta dla stropodachu, po jego ociepleniu ptytami z wetny
mineralnej o grubosci 25 cm wynosi Uk= 0,146 < 0,15 [W/m2K].

Obliczenie wspoétczynnika przenikania ciepta ,UK”

dla stropu - istniejgace warstwy dociepleniowe - OFICYNY OD STRONY ZACHODNIE]

d - grubos$¢ poszczegdlnych warstw (m)

A - wspdtczynnik przenikania ciepta

Ri ---- opdr przejmowania ciepta na wewnetrznej powierzchni przegrody
Re ---- opdr przejmowania ciepta na zewnetrznej powierzchni przegrody
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Uk=

1,407 [W/m2 K]

Materiat grubosé  |wsp. opor cieplny |opory
[m] przwodzenia warstwy |przejmowania:
ciepta r Ri, Re
materiatu A [m2K/W] [[m2K/W]
[W/mK]
opoér naptywu Ri 0,1
zasypka piaskowo-wapienna 0,02 0,4 0,0500
cegta petna na ptasko 0,065 0,77 0,0844
deski lite 0,032 0,3 0,1067
warstwa powietrzna n/wentylowana 0,26 0,1600
deski powatowe 0,03 0,7 0,0429
tynk wapienny 0,02 0,3 0,0667
opér odptywu Re 0,1
Razem 0,5106 0,2
Wspotczynnik przenikania ciepta: k=1/(Ri + R +Re)[W/m2K]

> 0,15 [W/ m2 K]

Aktualnie strop nie spetnia wymogéw w zakresie termoizolacyjnosci, okreslonych w

zatgczniku do aktualizacji Rozporzadzenia

technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
Celem dostosowania stropu do obowigzujacych wymogéw projektuje sie remont warstw
izolacyjnych z zastosowaniem materiatow o lepszym wspotczynniku przenikania ciepta niz
zastosowane w stanie pierwotnym.

Obliczenie wspoélczynnika przenikania ciepta ,UK”
dla stropu - stan projektowany - OFICYNY OD STRONY ZACHODNIE]

Ministra Infrastruktury w.s. warunkéw

Materiat grubosé  |wsp. opor cieplny |opory
[m] przwodzenia warstwy |przejmowania:
ciepta r Ri, Re
materiatu A [mM2K/W] [[m2K/W]
[W/mK]
opor naptywu Ri 0,1
deski lite 0,032 0,3 0,1067
granulat z wetny mineralnegj 0,26 0,042 6,1905
warstwa powietrzna n/wentylowana 0,08 0,1600
deski powatowe 0,03 0,3 0,1000
tynk wapienny 0,02 0,7 0,0286
opér odptywu Re 0,1
Razem 6,5857 0,2
Wspétczynnik przenikania ciepta: k =1/(Ri + R +Re)[W/m2K]
Uk=_ 0,147 [W/m2K] <0,15 [W/ m2K]

Wspotczynnik przenikania ciepta dla stropodachu, po jego ociepleniu granulatem z wetny
mineralnej o grubosci 26 cm wynosi Uk= 0,147 < 0,15 [W/m2K].
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Obliczenie wspoétczynnika przenikania ciepta ,UK”
dla stropodachu - stan istniejacy - NISKA PRZYBUDOWKI PARTEROWE]

d - grubos$¢ poszczegdlnych warstw (m)
A - wspétczynnik przenikania ciepta

Ri ---- opdr przejmowania ciepta na wewnetrznej powierzchni przegrody
Re ---- opér przejmowania ciepta na zewnetrznej powierzchni przegrody
Materiat grubos¢é |wsp. opor cieplny |opory
[m] przwodzenia warstwy |przejmowania:
ciepta r Ri, Re
materiatu A [M2K/W] |[m2K/W]
[W/mK]
opoér naptywu Ri 0,1
tynk cementowo-wapienny 0,015 0,82 0,0183
strop gestozebrowy 0,24 0,2800
Warstwa powietrzna stropodachu o $r. H=0,30 m 0,1600
zelbet 0,08 1,7 0,0471
tynk cementowo-wapienny 0,03 0,82 0,0366
papa na lepiku 0,009 0,18 0,0500
opér odptywu Re 0,09
Razem 0,5919 0,19
Wspdtczynnik przenikania ciepta: k =1/(Ri + R +Re)[W/m2K]
Uk= 1,279 [W/m2 K] > 0,15 [W/ m2 K]

Aktualnie strop nie spetnia wymogéw w zakresie termoizolacyjnosci, okreslonych w
zatagczniku do aktualizacji Rozporzadzenia

technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Celem dostosowania stropu do obowigzujacych wymogoéw projektuje ocieplenie stropu

granulatem z welny mineralne;j.

Ministra Infrastruktury w.s. warunkéw
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Obliczenie wspoétczynnika przenikania ciepta ,UK”

dla stropodachu - stan projektowany -NISKIE] PRZYBUDOWKI

PARTEROWE]
Materiat grubos¢é |wsp. opér cieplny |opory
[m] przwodzenia warstwy |przejmowania:
ciepta r Ri, Re
materiatu A [M2K/W] |[m2K/W]
[W/mK]
opoér naptywu Ri 0,1
tynk cementowo-wapienny 0,015 0,82 0,0183
strop gestozebrowy 0,24 0,2800
granulat z wetny mineralnegj 0,26 0,042 6,1905
Warstwa powietrzna stropodachu o $r. H=0,10 m 0,1600
zelbet 0,08 1,7 0,0471
tynk cementowo-wapienny 0,03 0,82 0,0366
papa na lepiku 0,009 0,18 0,0500
opoér odptywu Re 0,09
Razem 6,7824 0,19

Wspotczynnik przenikania ciepta:

k=1/(Ri + R +RRe) [Wm2K]
< 0,15 [W/ m2 K]

Uk=

0,143

[W/m2 K]

Wspotczynnik przenikania ciepta dla stropodachuy, po jego ociepleniu granulatem

z welny mineralnej o grubosci 26 cm wynosi Uk= 0,143 < 0,15 [W/m2K].

OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN.

7.1. Prace przygotowawcze

Przed przystapieniem do robét nalezy zdemontowac:
opaske betonowa wokot budynku,

instalacje piorunochronng,

obrobki blacharskie,

istniejgce warstwy docieplenia na stropie pod poddaszem nieuzytkowym,

tablice informacyjne, lampy oSwietleniowe itp.

7.2.

REMONT SCIAN FUNDAMENTOWYCH I SCIAN PIWNIC.

Catos¢ elewacji przed renowacja i dociepleniem nalezy oczy$ci¢ mechanicznie lub recznie z
kurzu, obluzowanego tynku, ttuszczu, ewentualnych powtok malarskich itp. Powierzchnie
oczyszczane zmy¢ woda, usuwajac kurz.

Zakres prac zwiazanych z remontem Scian fundamentowych od zewnatrz:

1) Prace przygotowawcze, obejmujace wygrodzenie placu budowy, oznakowanie

stref niebezpiecznych, kompletowanie materialéw, sprzetu;
Plac budowy wymaga ogrodzenia na powierzchni, na ktorej prowadzona beda roboty
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budowlane, a takze na powierzchni, na ktérej znajda sie elementy zaplecza budowy.
Ogrodzenie powinno by¢ trwate i szczelne. Wysoko$¢ ogrodzenia nie powinna by¢
mniejsza niz 1,5 m. Od strony drég i innych miejsc publicznych ogrodzenie powinno by¢
petne. W ogrodzeniu nalezy zamontowa¢ bramy wjazdowe i furtki. Miejsce lokalizacji
bram i furtek powinno wynika¢ z uktadu komunikacyjnego drég i chodnikéw
znajdujacych sie poza placem budowy oraz planowanego uktadu komunikacyjnego w
obrebie placu budowy. Bramy i furtki powinny otwierac sie do wewnatrz placu budowy,
a ich konstrukcja powinna zapewnia¢ bezpieczenstwo uzytkowania.

Szeroko$¢ ciggu pieszego jednokierunkowego powinna wynosié, co najmniej 0,75 m, a
dwukierunkowego 1,20 m.

Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania rob6t budowlanych nalezy wyznaczy¢
i oznakowac miejsca postojowe na terenie budowy.

Szeroko$¢ drég komunikacyjnych na placu budowy lub robét powinna by¢ dostosowana
do uzywanych $rodkéw transportowych.

Drogi i ciagi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wtasciwym stanie
technicznym. Nie wolno na nich sktadowa¢ materialéw, sprzetu lub innych
przedmiotéw.

Drogi komunikacyjne dla woézkoéw i taczek oraz pochylnie, po ktérych dokonuje sie
recznego przenoszenia ciezaréw nie powinny mie¢ spadkéw wiekszych niz 10%.
Przej$cia i strefy niebezpieczne powinny byC o$wietlone i oznakowane znakami
ostrzegawczymi lub znakami zakazu. Przejscia o pochyleniu wiekszym niz 15 % nalezy
zaopatrzy¢ w listwy umocowane poprzecznie, w odstepach nie mniejszych niz 0,40 m
lub schody o szeroko$ci nie mniejszej niz 0,75 m, zabezpieczone, co najmniej z jednej
strony balustrada. Balustrada sktada sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i
poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,10 m. Wolng przestrzen pomiedzy
deska kraweznikowg a porecza nalezy wypelni¢ w sposdb zabezpieczajacy
pracownikéw przed upadkiem. Strefa niebezpieczna, w Kktérej istnieje zagrozenie
spadania z wysokoSci przedmiotéw, powinna by¢ ogrodzona balustradami i oznakowana
w sposOb uniemozliwiajacy dostep osobom postronnym. Strefa ta nie moze wynosic¢
mniej niz 1/10 wysokosci, z ktdrej moga spada¢ przedmioty, lecz nie mniej niz 6,0 m.
Przej$cia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny by¢
zabezpieczone daszkami ochronnymi. Daszki ochronne powinny znajdowac sie na
wysoko$ci nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem w najnizszym miejscu i by¢ nachylone
pod katem 45° w kierunku Zrddia zagrozenia. Pokrycie daszkéw powinno by¢ szczelne i
odporne na przebicie przez spadajace przedmioty. Uzywanie daszkéw ochronnych jako
rusztowan lub miejsc sktadowania narzedzi, sprzetu, materiatéw jest zabronione.

Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione
miejsca do sktadania materiatow i wyrobow.

Sktadowiska materiatéw, wyrobéw i urzadzen technicznych nalezy wykona¢ w sposéb
wykluczajagcy mozliwo$¢ wywrocenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia
sktadowanych wyrobow i urzadzen. Materialy drobnicowe powinny by¢ utoZone w
stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2,0 m, a stosy materiatdw workowanych utozone w
warstwach krzyzowo do wysokosci nieprzekraczajacej 10 - warstw.

Odlegtos¢ stosow przy sktadowaniu materiatéw nie powinna by¢ mniejsza niz:

a) 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,

b) 5,00 m - od statego stanowiska pracy.

Opieranie sktadowanych materiatéw lub wyrobéw o ptoty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub S$ciany obiektu
budowlanego jest zabronione. Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze
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sktadowanych materiatéw lub wyrobow jest dopuszczalne przy uzyciu drabiny lub
schodow.

Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozarow,
ktéry powinien by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupeiniany, zgodnie z
wymaganiami producentéw i przepiséw przeciwpozarowych. Ilo$¢ i rozmieszczenie
gasnic  przeno$nych powinno by¢ zgodne =z wymaganiami przepiséw
przeciwpozarowych.

2) Rozebranie przyleglej do budynku nawierzchni utwardzonej;
Nalezy sku¢ betonowe utwardzenie gruntu wokoét budynku, a powstaty gruz wywiezé.

3) Odkopanie $cian fundamentowych;
Wykonac¢ wykop o szerokosci 1,5 m i na gtebokos$¢ Scian fundamentowych.

Nie nalezy odkopywac¢ taw fundamentowych.

Wykopy nalezy wykona¢ recznie z transportem ziemi na odktad. Odkrycie Scian piwnic
nalezy wykona¢ na pelng wysokos¢. Odkopywanie $cian fundamentowych nalezy
wykonywa¢ odcinkami wyznaczonymi przez kierownika budowy i pod nadzorem osoby
posiadajacej uprawnienia budowlane.

W czasie wykonywania wykopéw w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych
przy tych robotach, nalezy wokét wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy
ustawi¢ balustrady zaopatrzone w $wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego. Porecze
balustrad powinny znajdowac sie na wysokosci 1,10 m nad terenem i w odlegtosci nie
mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu. Wykopy o S$cianach pionowych
nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia moga by¢ wykonywane tylko do
gtebokosci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest
obcigzony w pasie o szerokos$ci rownej gtebokosci wykopu.

Jezeli wykop osiggnie gtebokos$¢ wieksza niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy wykonac¢
zejScie (wejscie) do wykopu.

Odlegtos$¢ pomiedzy zejsciami (wejSciami) do wykopu nie powinna przekracza¢ 20,0 m.
Nalezy rowniez ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez, co najmniej
dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwo$¢ wystgpienia
szczegblnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego.

Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach i wyrobiskach o gtebokosci wiekszej od
2,0 m. Sktadowanie urobku, materiatéw i wyrobdw jest zabronione:

- w odlegto$ci mniejszej niz 0,60 m od krawedzi wykopu, jezeli Sciany wykopu s3
obudowane oraz jezeli obcigZzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,

- w strefie klina naturalnego odtamu gruntuy, jezeli $ciany wykopu nie sg obudowane.
Ruch Srodkéw transportowych obok wykopéw powinien odbywac¢ sie poza granica
klina naturalnego odtamu gruntu.

W czasie wykonywania robot ziemnych nie powinno dopuszcza¢ sie do tworzenia
nawisow gruntu.

Przebywanie oséb pomiedzy $ciang wykopu a koparka, nawet w czasie postoju jest
zabronione.

4) Wykonanie zadaszenia nad odkopanymi $cianami fundamentowymi;
Odkopane fundamenty nalezy pozostawi¢ na kilka dni w celu umozliwienia przesuszenia

powierzchni $cian. Wykop nalezy zabezpieczy¢ daszkami, przed niekorzystnym
dziataniem czynnikéw atmosferycznych.
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Oczyszczenie i osuszenie $cian fundamentowych;
Odstonieta Sciane nalezy osuszy¢, starg zniszczong izolacje wraz z tynkiem skuc i

oczysci¢ szczotkami drucianymi.
Przygotowane podioze zgtosi¢ do odbioru przed wykonaniem nowych
tynkow.

Wykonanie otworéw iniekcyjnych, wyptukanie woda oraz wprowadzenie srodka
iniekcyjnego;

Po oczyszczeniu $ciany, pod katem 30° - 45° od poziomu nalezy w $cianie wywierci¢
otwory skierowane ku dotowi, o $rednicy 30 mm w odstepie co okoto 15 cm, w jednym
lub dwéch rzedach. 0$ otworu powinna przecina¢ przynajmniej dwie warstwy spoiny
pomiedzy cegtami. Gteboko$¢ otworu powinna by¢ 5-8 cm mniejsza od grubosci $ciany
mierzonej wzdtuz osi otworu. Natychmiast po wywierceniu, otwory nalezy oczysci¢ ze
zwiercin przy uzyciu odkurzacza przemystowego o duzej mocy.

Po wywierceniu i oczyszczeniu otwordw, nalezy je wypetié¢ ptynem do iniekcji,
gteboko penetrujagcym, hydrofobowym, zamykajacym kapilary, reaktywny,
wzmacniajgcy podioze. Z uptywem czasu nalezy uzupetniaé ptyn w otworach, az do
ustania wchianiania. W przypadku gwattownego wnikania ptynu w otworze, nalezy
przerwac iniekcje, otwér wypemhié¢ rozrzedzong zaprawa tynku renowacyjnego
podktadowego, odczeka¢ kilka dni do stwardnienia zaprawy i ponownie wywiercic¢
otwor, a nastepnie kontynuowac proces iniekc;ji.

Po ustaniu wchianiania ptynu w strukture muru, otwor oczysci¢ z resztek plynu
i wypetni¢ zaprawa montazowa, szybko twardniejaca, bezskurczowa, odporng na sél,
nie zawierajaca chlorkdw i cementu glinianego, wodo- i morozodporna.

Wyrapowanie $cian fundamentowych;
Na odstonietej 1 oczyszczonej powierzchni sciany nalezy wykonac¢ obrzutke z tynku

renowacyjnego podktadowego zarobionego wodnym roztworem emulsji kontaktowej (jedna
czes¢ emulsji zmieszac z trzema czesciami wody). Obrzutka ta powinna by¢ natozona na
scian¢ rOwnomiernie, pokrywac¢ okoto 50% powierzchni, a jej grubo$¢ powinna wynosic¢
okoto 5 mm.

Prace wykonywa¢ w suchych warunkach, w temperaturze od +5°C do +25°C.

Wykonanie powloki ze szlamu mineralnego ponizej terenu.
Na przygotowang powierzchnie nalezy natozy¢ mineralng, paro przepuszczalng,

wodoszczelna powtoke krystalizujgcg w minimum dwo6ch warstwach. Uktadang izolacje
nalezy wyprowadzi¢ okoto 40-50 cm ponad teren.

Powtoke trzeba nanosi¢ na wilgotne, ale nie mokre podtoze. W przypadku nanoszenia
natryskiem zaprawe nalezy naktada¢ w jednej warstwie do uzyskania pozadanej
grubosci. Przy naktadaniu recznym pierwsza warstwe nalezy zawsze nanosi¢ pedzlem
(najlepiej tawkowcem), nastepnie za$ paca lub dwukromie pedzlem. W przypadku
aplikacji pedzlem Kkolejne warstwy nalezy naktada¢ krzyzowo. Swieza powtoke nalezy
bezwzglednie chroni¢ przed zbyt szybkim przesychaniem. Kolejng warstwe mozna
nanosi¢ wtedy, gdy poprzednia juz stwardniata, ale jest jeszcze wilgotna.

Prace nalezy wykonywa¢ w suchych warunkach przy temperaturze otoczenia i podtoza
od +5°C do +25°C.

Naniesiona powtoke nalezy przez minimum 24 godziny utrzymywal w stanie
wilgotnym, np.: poprzez okresowe delikatne rozpytanie wody, zwilzanie mokrym
pedzlem.
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W  przypadku naktadania powtoki na powierzchnie nastonecznione nalezy ja
dodatkowo, przez co najmniej 3 dni, chroni¢ przed promieniami stonecznymi, np.: przez
stosowanie odpowiednich oston. Powtoke przez co najmniej 24 godziny nalezy chroni¢
przed deszczem.

9) Gruntowanie podtoza do wysokosci opaski wokét budynku emulsja bitumiczna;
Na wyréwnane, zwarte, no$ne i suche podtoze nalezy natozy¢ warstwe gruntujaca z

bitumicznej, anionowej emulsji do gruntowania podtozy mineralnych. Emulsja moze
by¢ naktadana na podtoze pedzlem lub poprzez natryskiwanie.

Prace nalezy wykonywa¢ w suchych warunkach, przy temperaturze powietrza
i podtoza od +5°C do +25°C (jednak nie na silnie nastonecznionych powierzchniach)
oraz przy wzglednej wilgotnosci powietrza ponizej 80%.

10) Wykonanie izolacji bitumicznej Scian fundamentowych do wysokosci opaski
wokét budynku;

Po okoto 24 godzinach od zagruntowania nalezy wykonac izolacje z dwusktadnikowej,
bitumicznej masy powtokowej bez dodatku wypetniaczy rozpuszczalnikowych.
Powtloke nalezy naktada¢ metalowa paca lub poprzez natryskiwanie. Do wymieszania
sktadnikéw nalezy uzy¢ wolnoobrotowej wiertarki z mieszadtem, az do uzyskania
jednorodnej masy bez grudek. Gotowa mase réwnomiernie naktada¢ na podtoze za
pomoca pacy lub agregatu natryskowego tak, aby uzyskac warstwe o odpowiedniej
grubosci - 2,5mm. Podczas aplikacji nalezy caty czas kontrolowa¢ grubo$¢ naktadanej
warstwy izolacji. Prace nalezy wykonywa¢ w suchych warunkach, przy temperaturze
powietrza i podtoza od +5°C do +25°C (jednak nie na silnie nastonecznionych
powierzchniach) oraz przy wzglednej wilgotnosci powietrza ponizej 80%. Mase
powtokowa nalezy zuzy¢ w ciggu okoto 45 minut. [zolacja jest odporna na deszcz po
okoto 1,5 godziny. Catkowite wyschniecie materiatu nastepuje po 1 - 2 dniach, w
zaleznosci od temperatury i wilgotnosci wzglednej powietrza.

11) Montaz plyt izolatora w postaci styroduru ekstradowanego grubosci 12 cm na
izolacji bitumicznej rozkladanej na ptycie punktowo;
Po catkowitym przeschnieciu masy mozna przystapi¢ do prac zwigzanych z izolacja
termiczng z zastosowaniem ptyt z polistyrenu ekstradowanego XPS. Plyty moga byc¢
mocowane zaréwno poziomo, jak i pionowo, dlatego w zaleznosci od wysokos$ci $cian
fundamentowych, jak i planowanego poziomu zakonczenia, nalezy wybra¢ optymalne
rozwigzanie, aby unikng¢ duzej ilosci odpadow.
Montaz XPS rozpoczyna sie od dociecia ptyt na obmierzong dtugos¢. Swobodne i tatwe
ciecie ptyt odbywa sie z pomoca standardowych narzedzi budowlanych (pita, néz). Przy
obrdbce plyt XPS nie jest wymagane stosowanie Srodkow ochrony osobistej typu:
rekawice, czy maska. Aby uniemozliwi¢ podnoszenie sie ptyt XPS pod wptywem parcia
gruntu w miejscu jej kontaktu z "odsadzka", ptyty XPS nalezy odpowiednio docia¢ ($cigc
narogu).
Kolejnym etapem prac zwigzanych z wykonaniem izolacji obwodowej jest przyklejenie
ptyt. Do tego celu mozna stosowac Kkleje bitumiczne nanoszone punktowo lub
poliuretanowe do styropianu (aplikowane za pomoca pistoletu w postaci pionowych
paséw, w ilosci 4 - 5 na ptyte). Przyklejenie ptyt ma na celu uniemozliwienie
przemieszczania sie ich do momentu zasypania ich ziemia. Po zasypaniu parcie gruntu
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doci$nie ptyty XPS do powierzchni $ciany fundamentu. W tej czesci $cian fundamenty,
ktéra znajduje sie ponizej poziomu gruntu nie nalezy stosowa¢ mocowania
mechanicznego, poniewaz nastepuje uszkodzenie powtoki hydroizolacyjne;j.

Po naniesieniu kleju na ptyte XPS nalezy ja docisna¢ do powierzchni Sciany. Dociskajac
starannie ptyty wzajemnie do siebie uniknie sie powstania mostkéw termicznych na
taczeniach. Szczegdlng uwage zwrdcic¢ nalezy na doktadne dopasowanie ptyt XPS w
naroznikach budynku. Aby dodatkowo ograniczy¢ wptyw niskich temperatur na tawe
fundamentowa wykorzysta¢ mozna odciete ptyty XPS do izolacji poziomej tej czesci
fundamentu. Po zasypaniu $cian fundamentowych gruntem ptyty XPS spetniajg role, nie
tylko termoizolacji, ale takze ochrone dla hydroizolacji przed uszkodzeniami
mechanicznymi. Istotne jest by izolacja $cian fundamentéw z XPS miata ciggto$¢ w
postaci izolacji termicznej $cian zewnetrznych powyzej poziomu gruntu. Ptyty nad
powierzchnig gruntu zaciaga sie siatka i klejem.

12) Montaz folii kubetkowej;
Na wykonczong izolacje $cian fundamentowych nalezy utozy¢ folie kubetkowa. Folia

chroni takze przed mechanicznym uszkodzeniem izolacji budynku. Folie nalezy
mocowac¢ do podioza mechanicznie. Razem z folig nalezy zastosowaé systemowe
akcesoria montazowe (listwy wykonczeniowe chronigce goérng krawedz izolacji, kotki
montazowe, masy uszczelniajace).

13) Zasypanie wykopow i ujednolicenie systemu odprowadzania wéd opadowych z
potlaci dachowych;
Przed zasypaniem wykopdw nalezy sprawdzi¢ i ujednolici¢ odprowadzenie woéd
opadowych z potaci dachowej budynku. Jezeli istniejgce podejScia do rur spustowych
kanalizacji deszczowej sg uszkodzone, nalezy je wymieni¢ na nowe.
Wykopy po wykonaniu izolacji $cian fundamentowych nalezy zasypaé gruntem
przepuszczalnym (piaski, zwiry) umozliwiajagcym odparowywanie wilgoci. Zasypywac
nalezy warstwami grubosci 20 cm i doktadnie ubija¢. Wierzchnia warstwe nalezy
wykona¢ z kostki betonowej grubosci 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej. W
pasie opaski budynku nalezy bezwzglednie zachowa¢ spadek poprzeczny 1,5%, w celu
odprowadzenia wod opadowych od $cian budynku.

14) Roboty porzadkowe, wywo6z materiatléw porozbiérkowych.
Po zakopaniu wykopu nalezy odtworzy¢ istniejace utwardzenie terenu wokét budynku
oraz uporzadkowac teren.

Zakres prac zwiazanych z remontem Scian piwnicy od wewnatrz:

1) Skucie istniejacych tynkéw;

Wszystkie tynki wewnetrzne nalezy skuc.

2) Oczyszczenie powierzchni do betonu lub cegly;
Po skuciu destruktéw, powierzchnie muru nalezy oczysci¢ mechanicznie z zabrudzen,

Sladéow wysolen, sku¢ skorodowane fragmenty cegty. Po skuciu tynkéw nalezy oczysci¢
spoiny miedzy cegtami na gteboko$¢ do 2 cm.

3) Impregnacja podloza preparatem grzybobdjczym;
W przypadku wystepowania porazenia grzybami rozkladu plesniowego, algami lub
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grzybem domowym, nalezy na powierzchni muru przeprowadzi¢ prace odkazajace z
uzyciem odpowiedniego preparatu.
Oczyszczone spoiny nalezy uzupetni¢ tynkiem renowacyjnym, podktadowym.

Wykonanie obrzutki sczepnej azurowej tynkiem podkladowym renowacyjnym z
dodatkiem emulsji kontaktowej;

Po uptywie co najmniej 24 godzin od wypetnienia spoin, na odstonietej i oczyszczonej
powierzchni $ciany nalezy wykonac obrzutke z tynku renowacyjnego podkitadowego,
zarobionego wodnym roztworem emulsji kontaktowej. Obrzutka ta powinna by¢
natozona na Sciane réwnomiernie, pokrywac¢ okoto 50% powierzchni, a jej grubos¢
powinna wynosi¢ okoto 5 mm.

Wykonanie warstwy tynku renowacyjnego podkladowego;

Po uplywie minimum 24 godzin od wykonania obrzutki na przygotowang i zwilZong
powierzchnie Sciany, nanosi sie warstwe tynku renowacyjnego podkitadowego.
Minimalna grubos$¢ tej warstwy tynku wynosi 1 cm. Tynkiem tym wyprowadza sie tez
wszelkie nieréwnosci Sciany. Tynk ten, po narzuceniu nie zagtadza sie, lecz tylko $cigga
listwa i uszorstnia jego powierzchnie, poprzez zatarcie miottg z gatezi.

Wykonanie warstwy tynku renowacyjnego;

Po uptywie co najmniej 48 godzin od wykonania tynku podktadowego, po zwilzeniu
podtoza, naktada sie specjalistyczny tynk renowacyjny warstwg o grubosci 2 cm. Tynk
ten po narzuceniu réwniez $cigga sie listwg, nie zaciera oraz uszorstnia poprzez
przetarcie miotlg z gatezi.

Po uptywie 7 dni od zakonczenia nakitadania tynkéw renowacyjnych, mozna je
wygtadzi¢ za pomoca szpachlowki renowacyjnej, zawierajacej tras.

Malowanie Scian farba silikatowa paro przepuszczalna;
Po uptywie 3 dni, tynki mozna pomalowa¢ farbami silikatowymi, w kolorze wybranym

przez Inwestora.

PRACE REMONTOWE I DOCIEPLENIOWE SCIAN ZEWNETRZNYCH

PRZYBUDOWKI PARTEROWE] ORAZ SCIAN ZEWNETRZNYCH ELEWAC]I

Przed rozpoczeciem prac ociepleniowych nalezy starannie przygotowac podtoze oraz
dokonac jego doktadnej diagnozy.

Pominiecie wymienionych ponizej dziatan, moze doprowadzi¢ do powstania szkéd i w

konsekwencji powtdérzenia prac remontowych:

nalezy sprawdzi¢ twardo$¢ powierzchni $ciany twardym ostrym przedmiotem,

nalezy sprawdzi¢, ostukujagc mtotkiem, czy nie ma rozwarstwien w gtebszych warstwach
Sciany,

w razie rozwarstwien w gtebszych warstwach Sciany, nalezy odkry¢ takze gtebsze
warstwy $ciany, przy pomocy dtuta,

spekania uzupeini¢ zaprawg naprawcza.

W razie watpliwosci nalezy zleci¢ ocene stanu technicznego uprawnionemu inzynierowi.
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Technologia wykonania docieplenia $cian zewnetrznych.

Projektuje sie docieplenie $cian zewnetrznych styropianem utozonym szczelnie EPS70-
40. Grubos¢ ocieplenia: 18 cm - $ciany zewnetrzne, 12 cm - Sciany cokotowe z zejSciem
ok. 1,0 cm ponizej poziomu posadzki parteru, 2 cm - o$cieza okienne.

Prace zwigzane z ociepleniem nalezy wykonywa¢ w nastepujacej kolejnosci:

1) Prace przygotowawcze, obejmujace wygrodzenie placu budowy, oznakowanie
stref niebezpiecznych, wykonanie daszkéw ochronnych nad wejsciami do
budynku, kompletowanie materialéw, sprzetu.

2) Montaz rusztowan i oston na rusztowaniach.

3) Zabezpieczenie okien ostonami z przezroczystej folii PCV.
4) Demontaz obrébek blacharskich, kolidujacych z projektowanym zakresem roboét.

5) Demontaz piondéw instalacji odgromowej.

Uwaga! zabrania sie pozostawania budynku bez ostony odgromowej. W zwigzku z
powyZszym demontaz pionéw i zwodéw przeprowadza¢ wytacznie na jednej elewac;ji.
Po zakonczeniu rob6t na danym odcinku wykona¢ podpiecie instalacji odgromowej do
uziemienia, po czym mozna rozpocza¢ demontaz instalacji na nastepnej elewaciji.

6) Demontaz tablic informacyjnych oswietlenia zewnetrznego itp. elementéw na
elewacjach.

7) Przygotowanie powierzchni Scian pod ocieplenie (oczyszczenie, zmycie, odKkucie
odparzonych i obluzowanych powierzchni tynku lub $cian, wzmocnienie
oslabionego, istniejacego podloza impregnatami, sprawdzenie przyczepnos$ci

termoizolacji do podloza.
Przed przystapieniem do prac ociepleniowych nalezy wszelkie zabrudzenia i warstwy

o niskiej wytrzymatosci usung¢, zmywajac je strumieniem wody pod wysokim
ci$nieniem z dodatkiem koncentratu do usuwania zanieczyszczen, lub mechanicznie
(sku¢, zdrapaé, zeszlifowac). Prace z uzyciem koncentratu do usuwania zanieczyszczen
nalezy wykonywa¢ w suchych warunkach, przy dodatniej temperaturze powietrza i
podtoza.

Miejsca bedace siedliskiem mchéw i glonow oczysci¢ druciang szczotka. Przyczepnos¢
istniejacego tynku nalezy sprawdzi¢ poprzez ostukiwanie mtotkiem. Gluchy dzwiek
Swiadczy o odspojeniu tynku od muru i wtedy trzeba go skuc.

Nalezy sprawdzi¢ réwniez no$nos$¢ podtoza za pomocg metody ,,pull -off” (wymagana
wytrzymatos¢ poditoza na odrywanie 20,08 Mpa) lub przez przyklejenie do podioza
kostek styropianowych o wymiarach 10x10 cm z warstwa kleju nieprzekraczajacg 1 cm
grubosci. Przy odpowiedniej jakosci podioza i przyklejenia podczas odrywania kostek
po 3 dobach rozerwanie powinno wystapi¢ w styropianie.

Podtoza nalezy zagruntowa¢ gruntem gteboko penetrujacym i pozostawi¢ do
wyschniecia na ok. 4 godziny. Zapobiega to szybkiemu przesychaniu zaprawy mocujacej
plyty termoizolacyjne i pozwala osiggnac jej pelng wytrzymatosc.

Przed przystapieniem do instalowania systemu nalezy oceni¢ nieréwnosci podtoza. Ich
znajomo$S¢ pozwala na dobdr odpowiednio bezpiecznej i ekonomicznej metody
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mocowania systemu i uzyskanie poprawnej, r6wnej powierzchni ocenionej elewacji.
Nieréwnosci do 1 cm mozna zniwelowa¢ w grubosci zaprawy klejacej. Wieksze (do 2
cm) wymagajg wyréwnania - skucia nadmiernie wystajacych fragmentéw (jezeli maja
niewielka powierzchnie) lub wypelnienia zaglebien zaprawami szpachlowymi
(naktadajac je w dwobch warstwach). Nieréwnos$ci powyzej 2 cm wymagajg
zniwelowania poprzez zastosowanie ptyt izolacyjnych o réznej grubosci (nigdy nie
nalezy zmniejszac grubosci ptyt ponizej wartos$ci wyliczonej w projekcie ocieplenia jako
minimum niezbedne do spetnienia normowych wymogdéw ochrony cieplnej budynku).

Montaz listew startowych do mocowania warstwy izolatora.
Ochrone dolnej krawedzi ocieplenia budynku stanowig metalowe profile cokotowe. Ich

usytuowanie poziome ustala sie za pomoca poziomnicy wezykowej. Przykreca sie je
kotkami rozporowymi (maksymalnie co 50 cm), co najmniej 30 cm powyZej terenu.
Nieréwnosci podtoza moga doprowadzi¢ do znieksztatcenia mocowanego profilu. W celu
ich wyeliminowania mozna zastosowa¢ podktadki dystansowe.

W miejscach narozy wewnetrznych i zewnetrznych nalezy zadba¢ o odpowiednie
przyciecie profilu cokotowego w celu jego dopasowania. Zaleca sie wykonanie naciecia
umozliwiajgcego zatozenie listwy bez przerwania jej zewnetrznego pionowego
fragmentu - pozwala to na zachowanie ciggtosci listwy i tym samym dolnego obrysu
ocieplonej czesci elewacji.

Przyklejenie zaprawa klejowa plyt styropianowych do filarkéw miedzyokiennych i
Scian.

Do przyklejenia ptyt styropianowych stuzy zaprawa klejaca EPS, do mocowania ptyt
styropianowych przy ociepleniu budynkéw metodg lekka mokra.

Zawarto$¢ opakowania zaprawy nalezy wsypa¢ do odmierzonej ilosci czystej wody i
wymiesza¢ przy pomocy wiertarki z mieszadtem. Gotowa do uzycia zaprawa musi by¢
jednorodna, bez grudek.

Gotowaq zaprawe nalezy naktada¢ kielnig po obwodzie ptyty pasmem szerokosci 3 + 4
cm i kilkoma plackami o Srednicy ok. 8 cm. W przypadku réwnych podtozy do
naktadania zaprawy mozna uzy¢ pasy o zebach 10 + 12 mm. W przypadku duzych
inwestycji pomocne jest uzycie agregatow tynkarskich do aplikacji zaprawy klejace;j.

Po natozeniu Kleju nalezy niezwtocznie przytozy¢ ptyte do Sciany i docisng¢ uderzeniami
dtugiej pacy. Ptyty trzeba przykleja¢, zaczynajac od dotu (od listwy cokotowej), Scisle
jedna przy drugiej, w jednej ptaszczyznie, z zachowaniem mijankowego uktadu stykéw
pionowych. W naroznikach budynku nalezy zachowa¢ przewiazanie ptyt. Przyklejone
plyty trzeba dobrze docisng¢ do podtoza, uderzajac ich powierzchnie duza, sztywna
paca. Zapewni to dobry rozptyw kleju i pozwoli unikna¢ deformacji powierzchni licowej
plyty izolacyjnej. Wymagane jest uzyskanie przynajmniej 40% rozptywu kleju pod ptyta
izolatora.

Wokét okien ptyty izolatora nalezy instalowac¢ tak, aby nie stykaty sie ze soba
w narozach okien czy innych otworéw elewacji. Dzieki temu zapobiegnie sie
powstawaniu peknie¢ warstwy ochronnej i tynku.

Powierzchnie czotowe ptyt powinny pozosta¢ czyste po zamocowaniu ich do podtoza.
Ewentualne resztki kleju wyci$niete poza obrys ptyty nalezy usung¢. Pozostatosci te
powoduja bowiem powstawanie mostkow termicznych i peknie¢ wyprawy elewacyjne;j.

10) Oszlifowanie styropianu.

Po zwigzaniu kleju mocujacego ptyty izolatora (dla zapraw przewaznie po 2 - 3 dniach),
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mozna przystapi¢ do obciecia wystajacych fragmentéw ptyt w narozach budynku i do
szlifowania ich catej powierzchni specjalng tarka lub paca obtozong grubym papierem
Sciernym. Likwidowane sg wtedy uskoki krawedzi ptyt i zwietrzate czesci ich
powierzchni. Nastepnie powierzchnie ptyt nalezy oczysci¢ z luznych czeSci.

11) Mocowanie plyt styropianowych tacznikami mechanicznymi do podtoza.

Do mocowania ptyt styropianowych mozna stosowac¢ taczniki z tworzywa sztucznego
lub t3czniki mechaniczne z trzpieniami metalowymi. Osadza sie je w nawierconych
otworach. Gteboko$¢ strefy osadzenia w konstrukcyjnej warstwie §ciany powinna by¢
zgodna z zapisami aprobaty technicznej tacznikéw (najczesciej wynosi minimum 5 - 6
cm w materiatach peinych, 8 - 9 cm w materiatach porowatych).

Narzedzia wiercace nalezy dobra¢ odpowiednio do rodzaju materiatu warstwy nosnej,
aby pogodzi¢ optymalng wydajnos$¢ z bezpieczenistwem i pewnoScig osadzenia tgcznika
- unikanie silnego udaru przy wierceniu w materiatach cienkosciennych.

W przypadku zaprawy Klejacej EPS do styropianu, ptyty styropianowe nalezy dodatkowo
mocowac tacznikami w iloSci >4 szt./m?2 - po dwa na Srodku kazdej ptyty.

Najwieksze sity wywotane wiatrem wystepuja na pasmach szerokosci ok. 2 m,
usytuowanych wzdtuz krawedzi budynku i tam ilo$¢ tacznikéw trzeba zwiekszy¢ do >8
szt./m?2 (1gcznik rowniez w narozach ptyt).

Zaleca sie, aby 1aczniki mocowane byly w sposob minimalizujagcy powstawanie
mostkow cieplnych. W tym celu otwory s3 frezowane dla uzyskania 2 cm zagtebienia, w
ktérym opiera sie kotnierz tgcznika. Przestrzen ponad nimi wypetnia specjalny krazek
materiatu izolacyjnego.

Po przymocowaniu i wyréwnaniu powierzchni izolatora nalezy przygotowac¢ miejsce do
montazu parapetéw oraz innych elementéw uzupetniajacych stolarki otworowe;j.

12) Wzmocnienie narozy okiennych i drzwiowych ukosnymi paskami siatki
zbrojacej.
Wzdtuz krawedzi styku ocieplenia z elementami stolarki otworowej nalezy zamontowac
profile przyokienne. Ich zadanie polega na uszczelnieniu styku warstwy zbrojonej i
tynku ze stolarkg z jednej strony, a z drugiej strony, na zapewnieniu estetycznego
wykonczenia tego potaczenia.
Profile mocowac¢ do oS$cieznicy za pomoca samoprzylepnego paska piankowego. Dzieki
temu potaczenie jest wiatroszczelne i elastyczne - moze kompensowa¢ odksztatcenia
powodowane przez wiatr i zmiany temperatury. Niektére z dostepnych profili
przyokiennych majq dodatkowy pasek umozliwiajacy przyklejenie folii chronigcej okno
lub drzwi przed zabrudzeniem podczas wykonywania warstw ochronnych i
wykonczeniowych.
Do wykonania cienkiej warstwy zbrojonej siatkg na przyklejonych ptytach izolatora
nalezy zastosowac zaprawe klejaca EPS.
Wszystkie naroza otwor6w w elewacji wymagaja wzmocnienia ukos$nie wklejonymi
kawatkami siatki z wiokna szklanego o wymiarach nie mniejszych niz 35x20 cm.
Zapobiega to powstawaniu ukos$nych peknie¢ rozwijajacych sie od narozy.
Krawedzie budynku i krawedzie oSciezy nalezy zabezpieczy¢ katownikami z PCW,
aluminium lub ze stali nierdzewnej, wklejonymi odpowiednia zaprawa Klejaca.
Najwygodniej jest stosowac¢ katowniki fabrycznie oklejone pasem siatki. Uzyskuje sie
wtedy automatycznie wymagane zaktadkowe potaczenie siatki na narozu.
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13) NaloZenie na styropian warstwy z masy Kklejacej i zbrojenie jej tkanina szklana
2x do wysokosci I kondygnacji i 1x powyze;j.

Na $cianach parteru, minimum do wysokos$ci 2 m od poziomu terenu, nalezy wklei¢
dodatkowa warstwe siatki. Pomoze to zwiekszy¢ trwato$¢ i odpornos$¢ systemu na
przypadkowe uderzenia.

Po zwigzaniu dodatkowych wzmocnien nalezy przystapi¢ do wklejenia gtéwnej warstwy
siatki. Pierwsza operacja jest rownomierne natozenie zaprawy paca zebata 10 mm lub
12 mm do géry budynku, pionowym pasem szerokosci 1,1 m.

W drugiej operacji docieta wcze$niej siatka przykitadana jest do Swiezej zaprawy i
wtapiana przy pomocy stalowej pacy. Siatka po zaszpachlowaniu powinna sie znalez¢
mniej wiecej w potowie grubos$ci wyprawy. Nalezy przy tym zachowaé zaktady
sgsiednich paskoéw siatki, wynoszace okoto 10 cm.

Tkanina przyklejona na jednej $cianie nie moze by¢ ucieta na krawedzi naroznika, lecz
nalezy ja wywingac¢ na Sciane sgsiednig pasem szer. nie mniejszym niz 15 cm.

Do kolejnej operacji $wiezo wklejong siatke z zakrywajaca ja warstwa Kkleju trzeba
mozliwie jak najdoktadniej wygladzi¢ paca stalowa. Krawedzie osciezy i krawedzie
budynku najwygodniej formowac paca katowa.

Niedopuszczalne jest przyklejanie tkaniny zbrojacej w taki sposéb, ze naklada sie
ja na styropian wczesniej nie pokryty masa klejaca.

W czesci parterowej do wysokosci stropu nad I kondygnacja nalezy zastosowac
siatke szklang pancerng lub dwie warstwy tkaniny szklanej, zwyklej.

Nastepnego dnia warstwa zbrojona siatkg nie jest jeszcze zbyt mocna. Mozna wtedy,
uzywajac papieru $ciernego lub tarki, zeszlifowac slady po pacy i ewentualnie uzupetnic
ubytki.

14) Montaz parapetéw podokiennych, zewnetrznych z blachy stalowej, powlekanej.

Obrébki blacharskie nie nadajgce sie do uzytku nalezy zdemontowacé, a w ich miejsce
zamontowac nowe, z blachy powlekanej.

Parapety podokienne wykonac¢ z blachy powlekanej. Brzegi parapetéw musza mie¢
pionowe wywiniecia blachy na $ciane i zachodzi¢ na o$cieza w formie cokolika
cofnietego, co ma na celu uniemozliwienie przedostawania sie wody opadowej pod
obrobke. Powierzchnie pod parapetami nalezy wytozy¢ zaprawa klejowa na siatce i
wyréwnac przez oszlifowanie.

Parapety mocowac do podtoza za pomoca kleju bitumicznego, plastycznego na petnej
powierzchni, nie na placki. Dodatkowo parapety moga by¢ mocowane wkretami ze stali
nierdzewnej do podktadek podfutrynowych ( okna PCV powinny by¢ montowane na ww.
podktadkach) lub futryn. Styk blachy z drewnem uszczelni¢ uszczelka EPDM, wciskang
pod wywiniecie pionowe parapetu. Szeroko$¢ parapetéw dobiera¢ indywidualnie dla
poszczegblnych okien kierujac sie zasada by:

> odlegtos¢ kapinosa znajdowata sie minimum 5 cm od wykonczonego lica $ciany;
> uktad pionowy parapetéw stanowit ,,odwrécong kaskade”, tak by spadajace
krople wody z wyzej potozonych parapetow nie odbijaty sie od parapetow nizszych
(parapet parteru jest najwezszy).

Potaczenia wszystkich obréobek blacharskich wykonywac na rabek stojacy i lezacy.
Przejscia z rgbka stojacego na lezacy, co ma miejsce przy kapinosach, wytgcznie
poprzez zagiecia blach - bez nacinania.
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15) Wykonanie elewacyjnej wyprawy tynkarskiej.
UWAGA: wyprawe tynkarska wykona¢ o uziarnieniu dostosowanym do tynku na

ocieplonych juz czeSciach elewacji tylnej. Tynk silikatowy barwiony w masie - kolory
zgodnie z graficzng czeScig opracowania.

Do gruntowania mozna przystapi¢ po catkowitym wyschnieciu warstwy zbrojonej
siatkg (przewaznie po 3 dniach). Farbe gruntujaca (dyspersje zywic syntetycznych do
gruntowania podilozy pod tynki cienkowarstwowe, szpachlowki oraz powtoki
malarskie) nalezy naktada¢ pedzlem, rownomiernie i jednokrotnie. Czas schniecia farby
wynosi ok. 3 godzin. Gruntowanie utatwia nakladanie tynkéw i zwieksza ich
przyczepnos¢. Dla tynkéw o intensywnych barwach zaleca sie stosowanie farb
gruntujacych o kolorze zblizonym do koloru tynku.

Wyprawy tynkarskie nalezy naktada¢ po wyschnieciu podtoza.

Prace nalezy prowadzi¢ w temp. nie nizszej niz 5 ° i nie wyzszej niz 25°.
Niedopuszczalne jest wykonywanie wypraw w czasie opadéw atmosferycznych
i silnego wiatru.

Do wykonywania wypraw tynkarskich nalezy stosowa¢ wylacznie mas
tynkarskich wchodzacych w sktad okreslonego systemu.

Projektuje sie wykonanie elewacyjnej wyprawy tynkarskiej z tynku cienkowarstwowego
silikatowego, = barwionego @ w  masie, charakteryzujagcego  sie = wysoka
paroprzepuszczalno$cia oraz skuteczng 1 ftrwatg ochrong przed skazeniem
biologicznym, rozwojem plesni, grzybéw i alg, o fakturze kamyczkowej, ziarno 1,5 mm.
Kolorystyka tynku zgodnie z cze$ciag graficzng opracowania.

Ewentualne zmiany i odstepstwa od projektu nalezy uzgodnic¢ z Inwestorem.

Tynk cienkowarstwowy réwnomiernie nanosi sie na podtoze, na grubos¢ ziarna, za
pomoca trzymanej pod katem stalowej pacy. Jego powierzchnie nalezy wygtadzi¢ paca,
zbierajac nadmiar materiatu.

Gdy naniesiony na podtoze tynk nie bedzie kleit sie juz do narzedzia, wtedy ptasko
trzymang packa plastikowa nalezy nada¢ mu fakture.

Czesci cokotowe budynku, narazone na zabrudzenia i odpryski wody, najdogodniej jest
pokry¢ tynkiem mozaikowym. Na podtoze zagruntowane farbg gruntujaca naktada sie, a
nastepnie wygtadza paca metalowa tynk mozaikowy.

Nalezy zawsze postugiwac sie paleta barw producenta systemu, a nie analogiag do
graficznego odzwierciedlenia koloréw. Mozliwosci graficzne odzwierciedlania barw
przez plotery sa w tym przypadku ograniczone i powodujg pewne przektamania.

16) Rekonstrukcja gzymsu dzialowego miedzypietrowego na docieplanej elewacji
tylnej - Grunwaldzka 11.

Do rekonstrukcji gzymsu nalezy zastosowac profile dekoracyjne typu lekkiego, odporne
na dzialanie czynnikéw atmosferycznych, przeznaczone do montazu m.in. na materiale
termoizolacyjnym. Powloka zewngtrzna zastosowanego profilu powinna imitowac
strukturg 1 wyglad gzymsu pierwotnego.

UWAGA: wzorem do szablonu moze byC wyltacznie dobrze zachowany
fragment odstoniety z obrzutki cementowe;j.

Kazdy szablon uzvty do realizacji nowvch fragmentéw winien uzyskac
wczesSniejsza aprobate stuzb nadzoru konserwatorskiego.
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17) Zalozenie nowych obrébek blacharskich, opierzen $cian attykowych.
Mocowanie obrobek blacharskich $cian szczytowych klejem jw. oraz dodatkowo
mechanicznie wkretami stalowymi, ocynkowanymi, wyposazonymi w uszczelki z
EPDM. Rozstaw i dtugo$¢ wkretow mocujacych obrobki blacharskie powinna
zapewniac ich trwate przytwierdzenie do $cian. Potgczenia poszczegdlnych odcinkéw
blach wykonywac¢ wytacznie na rabek stojacy. Zabrania sie wykonywania potaczen
poszczegblnych arkuszy (pas6w) blachy na zaktad nawet z zastosowaniem klejow.
Powierzchnia pod obrébki blacharskie powinna by¢ wyréwnana (wygtadzona) zaprawa
mineralna.

18) Montaz uprzednio zdemontowanej instalacji odgromowej. Sprawdzenie i odbiér

piondéw instalacji odgromowej i zwodéw poziomych na dachu.

19) Montaz rynien i rur spustowych.
Projektuje sie montaz nowych rynien i rur spustowych z blachy stalowej powlekane;j.

20) Rozebranie oston, rusztowan, roboty porzadkowe, wywo6z materialéw
porozbiérkowych.

7.4. ZAKRES PRAC ZWIAZANYCH Z REMONTEM WARSTW IZOLACYJNYCH NA
STROPIE NAD OSTATNIA KONDYGNACJA - BUDYNEK GEOWNY

1) Prace przygotowawcze obejmuja kompletowanie materiatéw, sprzetu;

2) Demontaz warstw izolacyjnych na stropie /polepa gliniana i cegla ceramiczna/ i
uzupelnienie ewentualnych ubytkéw;

3) Oczyszczenie powierzchni stropu;
W trakcie opracowania dokumentacji nie bylo mozliwosci dokona¢ ogledzin belek

Ogledziny konstrukcji stropu nalezy wykona¢ w trakcie remontu. Nie mozna doktadnie
okresli¢ stanu technicznego elementéw z braku dostepu. Stan techniczny nalezy oceni¢
przy rozbidrce.

W przypadku gdy uszkodzenie elementu jest niewielkie to nalezy go naprawic¢ lub
wzmocni¢. Przy duzych uszkodzeniach nalezy elementy wymieni¢. Doktadng ocene
uszkodzonych elementéw mozna bedzie wykona¢ w trakcie remontu dokonujac
przegladu kazdego elementu.

4) Zabezpieczenie elementéw drewnianych poprzez odpowiednie nasaczenie

impregnatem;
Elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢ poprzez odpowiednie nasaczenie Srodkiem

ognioochronnym do granic niezapalnos$ci oraz przed wptywem wilgoci.

5) Wyrdwnanie istniejacego podtoza;

6) Wykonanie izolacji cieplnej stropu;
[zolacje cieplng stropu nalezy wykona¢ z wetny mineralnej o grubosci 25 cm. Ocieplenie

wykona¢ w dwoch warstwach /10+15cm/. Warstwy uktada¢ prostopadle do siebie.
Plyty nalezy uktada¢ szczelnie w taki sposob, aby nie powstawaty szpary i szczelny. Ptyty
uktada¢ mijankowo w dwo6ch warstwach.
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7) Montaz membrany wysoko paroprzepuszczalnej;

7.5. ZAKRES PRAC ZWIAZANYCH 7Z REMONTEM WARSTW_ IZOLACYJNYCH
STROPODACHU NISKIE] PRZYBUDOWKI PARTEROWE]:

Projektuje sie docieplenie stropodachu nad przybudéwka parterowa, z uzyciem
granulatu z welny mineralnej gr. 26 cm metoda wdmuchiwana w_ rozwiazaniu
systemowym z zachowaniem nastepujacych warunkdw:

1) przyjety system musi posiada¢ wiasciwg aprobate techniczng klasyfikujaca go jako
system NRO (nierozprzestrzeniajacy ognia),

2) do ocieplenia stosowac¢ granulat z welny mineralnej o wspotczynniku przewodzenia
ciepta 0,042 W/mK, przeznaczony do wdmuchiwania w przestrzenie wentylowane pod
dachy ptaskie,

3) stropodach musi posiada¢ odpowiednig wentylacje, w przypadku zbyt matej
powierzchni otworéw wentylacyjnych w §cianach zewnetrznych poddasza nalezy
wykona¢ kominki wentylacyjne na dachu stosownie do wymagan producenta systemu
ociepleniowego,

4) wdmuchiwanie granulatu z wetny mineralnej w przestrzen wentylowana stropodachu
wykona¢ od Srodka przejsciami wokoto wytazéw na dach o ile pozwoli na to wysokos¢
przestrzeni wentylowanej oraz przez otwory wentylacyjne w $cianach zewnetrznych
poddasza,

5) w miejscach niedostepnych do przestrzeni wentylowanych stropodachu wykona¢
wdmuchiwanie granulatu z wetny mineralnej przez tymczasowo wykonane,
nawiercone lub wyciete w dachu otwory technologiczne,

6) wykonanie docieplenia stropodachu wentylowanego metoda wdmuchiwania
granulatu z wetny kamiennej zleci¢ firmie wykonawczej przeszkolonej przez
producenta wybranego systemu dociepleniowego i posiadajgcej autoryzacje na

stosowanie tej metody.

7) Roboty budowlane naprawcze.

7.6. LIKWIDACJA NASWIETLI Z LUKSFEROW NAD DRZWIAMI FRONTOWYMI -
BUDYNEK GLOWNY

Naswietla z luksfer6w nad drzwiami frontowymi zdemontowac.

Otwor powstaty po ich demontazu zamurowacé bloczkami gazobetonowymi grubosci 24 cm i
odpowiednio dociepli¢.

0d wewnatrz wykona¢ tynk cementowo-wapienny i powtoka malarska z farby emulsyjnej lub
akrylowej.

Wszelkie powstate uszkodzenia w wykonczeniu wewnetrznym nalezy naprawic i
doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

7.7. _WYMIANA DRZWI WEJSCIOWYCH - BUDYNEK GELOWNY

Projektuje sie wymiane drzwi wej$ciowych do budynku na nowe, drewniane o wsp6tczynniku
U<1,3 W/m2*K.
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7.8. _OPIS PRAC REMONTOWYCH SCIAN ZEWNETRZNYCH ELEWAC]I

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

FRONTOWE] I BOCZNE] POLUDNIOWE] - budynek gtéwny:

Przygotowanie podloza
Przed rozpoczeciem prac remontowych nalezy starannie przygotowac podtoze oraz

dokonac jego doktadnej diagnozy.

W przypadku watpliwosci nalezy zleci¢ ocene stanu technicznego uprawnionemu
inzynierowi.

Jezeli szczegdtowe ogledziny z rusztowan podczas remontu, wykaza powierzchnie $cian
szczegblnie zniszczonych (zwlaszcza przez penetracje wody opadowej), nalezy te partie
wymieni¢ dokonujac przemurowan tym samym materiatem co pierwotmy watek muru -
cegla ceramiczng petng na zaprawie cementowo-wapienne;.

Przed przystapieniem do ponownych robot tynkarskich i sztukatorskich nalezy oceni¢
czy stan podioza (muru zewnetrznego) jest jednorodny, odpowiednio mocny i
pozbawiony $ladow zawilgocenia czy zgrzybienia.

Oczyszczenie powierzchni Scian z zabrudzen, Sladéw wysolen.

Przed przystapieniem do prac remontowych nalezy wszelkie zabrudzenia i warstwy o
niskiej wytrzymatos$ci usuna¢, zmywajac je strumieniem wody pod wysokim ci$nieniem
z dodatkiem koncentratu do usuwania zanieczyszczen, lub mechanicznie (sku¢, zdrapac,
zeszlifowac). Prace z uzyciem koncentratu do usuwania zanieczyszczen nalezy
wykonywa¢ w suchych warunkach, przy dodatniej temperaturze powietrza i podtoza.
Miejsca bedace siedliskiem mchow i glonéw oczysci¢ druciang szczotka.

Skucie odstajacych fragmentéw tynku na elewacji.

Fragmenty tynku, zakwalifikowane jako destrukty, nalezy usuna¢ zachowujac szczegélng
ostrozno$¢ w stosunku do sgsiadujacych pozostawionych fragmentow.

Wszystkie mozliwe do zachowania powierzchnie istniejacych detali, nalezy
oczysci¢ metodami konserwatorskimi.

[stniejagce detale architektoniczne nalezy zmy¢ woda 2z dodatkiem Srodkéw
powierzchniowo-czynnych lub goraca parg pod ci$nieniem lub inng technika. Techniki
oczyszczania nalezy uzgodnic¢ ze stuzbami konserwatorskimi.

Po odstonieciu pierwotnej struktury nalezy dokona¢ selekcji elementéow ze
wzgledu na ich zlv stan techniczny i przvdatnosci do pozostawienia. Nalezy przy

tym Kierowac sie zasada maksymalnego zachowania historycznej substancji.

Fragmenty podloza - Scian pod partiami przeznaczonymi do odtworzenia, nalezy
oceni¢ pod wzgledem ich trwatosci, stopnia zawilgocenia, spoisto$ci zaprawy i
cegiel.

Uzupelnienie profili i detali pozostawionych;
Profile i inne detale pozostawione, nalezy po odczyszczeniu uzupetni¢ tynkiem

renowacyjnym o tak dobranym uziarnieniu, aby uzyska¢ jednolita powierzchnie,
jednakowa dla wszystkich, a nastepnie catos¢ zagruntowac.

UWAGA: wzorem do szablonu moze by¢ wytacznie dobrze zachowany fragment
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odstoniety z obrzutki cementowe;j.
Kazdy szablon uzyty do realizacji nowych fragmentow winien uzyskac
wczesniejsza aprobate stuzb nadzoru konserwatorskiego.

8) Odkazenie $cian preparatem grzybobdjczym.
9) Oczyszczenie powierzchni muru.

10) Oczyszczenie spoin miedzy ceglami.
Nalezy usung¢ spoiny spoiny miedzy cegtami na gteboko$¢ do 2 cm. W miejscach
wilgotnych w celu nie rozprzestrzeniania sie zarodnikéw, zdezynfekowaé wszystkie
porazone grzybami i glonami powierzchnia.

11) Uzupelnienie oczyszczonych spoin miedzy ceglami za pomoca tynku
renowacyjnego, podkiadowego.

12) Uzupelnienie usunietych fragmentéw tynku elewacji.

Do uzupetnienia tynku nalezy zastosowac tradycyjng recepture tynkéw cementowo-
wapiennych. Powinien by¢ to tynk gtadki dopasowany do struktury i gtadkosci tynku
pierwotnego.

13) Dwukrotne malowanie elewacji budynku, zgodnie z zalacznikiem graficznym.
Kolorystyka elewacji nawiazuje do istniejgcej kolorystyki elewacji frontowej budynku.

Przed naktadaniem powtok malarskich nalezy oceni¢ stan ptaszczyzny i strukture
tynkéw, zwtaszcza pod katem ich jednorodnos$ci. Poréwnaniu zwtaszcza nalezy poddac
miejsca potaczen tynkéw nowych z pozostawionymi na miejscu. Farby nalezy naktada¢
na odpowiednio zagruntowane tynki. Farby elewacyjne zastosowane do wymalowan
elewacji powinny charakteryzowac sie nastepujacymi parametrami:
¢ bardzo dobra paro przepuszczalno$¢ (,,oddychanie Scian”);
¢ bardzo dobra odpornoscia na czynniki atmosferyczne;
¢ dobrym kryciem i stabilno$cig koloru, zwtaszcza pod wpltywem promieniowania
uv;
e odpornoscig na zwilzanie woda, a takze na mechaniczne czyszczenie ptaszczyzn
elewacji;
e odpornoscia na Scieranie, grzyby i plesnie;
e trwatoscia.

UWAGA:

Przed przystagpieniem do malowania nalezy wykona¢ na odpowiednich
fragmentach wzorcowe prébki koloréow.

Wspdlnie z Inwestorem i wladzami konserwatorskimi nalezy podjac¢ decyzje
o ostatecznym odcieniu uzytych farb.

14) Czyszczenie i malowanie istniejacych obrébek blacharskich.
Niewymienione elementy metalowe nalezy oczysci¢, a nastepnie zabezpieczy¢ farba

antykorozyjna oraz nawierzchniowa.

15) Rozebranie oston, rusztowan, roboty porzadkowe, wywo6z materialéw
porozbiérkowych.
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