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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz Razem
1 Rozbudowa wewnetrznych linii zasilajgcych
1|[KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 30 mm2 uktadane n.t. na betonie |m
d.1/0206-03 -LgY16
56 m 56.000
RAZEM 56.000
2|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 30 mm2 uktadane w ciggach wie- | m
d.1/0208-03 z.0. |lokrotnych na betonie, cegle, gazobetonie, gipsie - na 9-12 -ej kondygnacji - LgY16
3.2.9901-09
4*11*2 m 88.000
RAZEM 88.000
3/KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 40 mm o dtugosci do 30 cm w Scianach lub stropach z be- | otw.
d.1/1209-1102  |tonu
12*2 otw. 24.000
RAZEM 24.000
4|KNNR-W 9 |Przepusty z rur o $r. 40-80 mmw $cianach lub stropach z betonu o gr. 20-30 cm  |prze-
d.1/1103-11 pust.
12*2 prze- 24.000
pust.
RAZEM 24.000
5/KNNR 5 Montaz korcoéwek kablowych przez zaciskanie - przekrdj zyt do 16 mm2 szt.
d.1/1204-02
12*2*2 szt. 48.000
RAZEM 48.000
6/KNNR 5 Podtgczenie przewoddw pojedynczych o przekroju zyty do 16 mm2 pod zaciski lub |szt.zyt
d.1/1203-04 bolce
48 szt.zyt 48.000
RAZEM 48.000
2 Przebudowa tablic rozdzielczych - WSP. RMS - 21
R*21; M*21; S*21
7/KNNR 9 Przenoszenie aparatow w tablicach szt.
d.2/0203-01
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
8/KNNR 5 Ochronnik przepieciowy szt.
d.2|/0407-04
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
9/KNNR 5 Wytacznik réznicowo - prgdowy szt.
d.2|/0407-02
analogia
1 szt. 1
RAZEM 1
10|KNR 5-14 Zdejmowanie oston i ponowny ich montaz szt.
d.2/0605-01
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
11|KNNR-W 9 |Wymiana wyposazenia rozdzielnic modutowych - listwa przytaczowa (zaciskowa) |szt.
d.2/0208-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
12|KNR 5-14 Uktadanie przewoddéw 4.0 mm2 w pasmach 1- lub wielowarstwowych w szafachi |m
d.2/0516-03 na tablicach
4 m 4.000
RAZEM 4.000
3 Wyprowadzenia obwodéw
13|KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewoddw wtynkowych w betonie m
d.3/1207-03
132 m 132.000
RAZEM 132.000
14/KNNR 5 Przebijanie otwordw $r. 25 mm o dtugosci do 20 cm w Scianach lub stropach z be- | otw.
d.3/1209-1001 tonu
4*21 otw. 84.000
RAZEM 84.000
15|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukfadane p.t. w goto- m
d.3|0205-04 z.0. |wych bruzdach w betonie - na 9-12 -ej kondygnac;ji - YDYpzo 3x1,5
3.2.9901-09
132 m 132.000
RAZEM 132.000
16|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukfadane p.t. w goto- m
d.3/0205-04 z.o. |wych bruzdach w betonie - na 9-12 -ej kondygnacji - YDYpzo 3x2,5
3.2.9901-09
215 m 215.000
RAZEM 215.000
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17\KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50 mm m
d.3/1208-02
132 m 132.000
RAZEM 132.000
18/ KNNR 5 Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3
d.3/1208-05
132*0.05*0.05 m3 0.330
RAZEM 0.330
4 Wymiana instalacji w pokojach i przedpokojach
4.1 Segment A - WSP. RMS 21
R*21; M*21; S*21
19|KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewoddw wtynkowych w betonie m
d.4.1/1207-03
120*1.2 m 144.000
RAZEM 144.000
20/KNNR 5 Przebijanie otwordw $r. 25 mm o dtugosci do 10 cm w Scianach lub stropach z be- | otw.
d.4.111209-0901 tonu
16 otw. 16.000
RAZEM 16.000
21|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukfadane p.t. w goto- m
d.4.1]0205-04 z.0. |wych bruzdach w betonie - na 9-12 -ej kondygnacji - YDYpzo 3x1,5
3.2.9901-09
139 m 139.000
RAZEM 139.000
22|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukfadane p.t. w goto- m
d.4.1]0205-04 z.0. |wych bruzdach w betonie - na 9-12 -ej kondygnacji - YDYpzo 3x2,5
3.2.9901-09
103 m 103.000
RAZEM 103.000
23|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukfadane p.t. w goto- m
d.4.110205-04 z.0. |wych bruzdach w betonie - na 9-12 -ej kondygnacji - YDYpzo 4x1,5
3.2.9901-09
38 m 38.000
RAZEM 38.000
24/ KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50 mm m
d.4.1/1208-02
144 m 144.000
RAZEM 144.000
25/KNNR 5 Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3
d.4.1/1208-05
144*0.05*0.05 m3 0.360
RAZEM 0.360
26|KNNR 9 Demontaz opraw oswietleniowych $wietldbwkowych-belka montazowa - na 9-12 -ej |szt.
d.4.1/0501-07 z.o. |kondygnaciji
2.6.9901-09
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
27/KNNR 9 Demontaz opraw o$wietleniowych swietldwkowych z kloszem - na 9-12 -ej kondyg- | szt.
d.4.1/0501-06 z.o. |nacji
2.6.9901-09
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
28/KNNR 9 Demontaz opraw o$wietleniowych zarowych - na 9-12 -ej kondygnaciji szt.
d.4.1/0501-05 z.o.
2.6.9901-09
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
29/KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwykte) - $wietldwkowa do 2x20 W - na 9-12 - | kpl.
d.4.1/0502-02 z.o. |ej kondygnaciji - oprawa plafon istniejgce
3.2.9901-09
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
30|KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwykte) - zarowa - na 9-12 -ej kondygnacji -  |kpl.
d.4.1]0502-01 z.0. |oprawa lustro istniejgce
3.2.9901-09
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
31/ KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwykte) - $wietldwkowa do 2x20 W - na 9-12 - | kpl.
d.4.1]0502-02 z.0. |ej kondygnaciji - istniejgce
3.2.9901-09
8 kpl. 8.000
RAZEM 8.000
32|KNR AL-01 | Czujnik ruchu szt.
d.4.1/0201-01
analogia
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2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
33/KNNR 5 Przygotowanie podfoza pod osprzet instalacyjny mocowany przez przykrecenie do |szt.
d.4.1]0301-09 z.0. |konsolek osadzonych w podtozu - wykonanie Slepych otworéw w podtozu betono-
3.2.9901-09 |wym - na 9-12 -ej kondygnacji
20+2+2+6+2+12 szt. 44.000
RAZEM 44.000
34/ KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm szt.
d.4.1/0302-01
24 szt. 24.000
RAZEM 24.000
35/KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe o $r.do 80 mm o 3 wylotach - na 9-12 -ej kondyg- |szt.
d.4.1/0302-05 z.o. |nacji
3.2.9901-09
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
36/KNNR 5 Przygotowanie podfoza pod osprzet instalacyjny mocowany przez przykrecenie do |szt.
d.4.1/0301-03 kotkéw plastykowych osadzonych w podtozu betonowym
Krotnos¢ = 2
8+2+2 szt. 12.000
RAZEM 12.000
37|KNNR 9 Demontaz gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnionych podtynkowych, na- |szt.
d.4.1|0402-05 z.0. |tynkowych - na 9-12 -ej kondygnacji
2.6.9901-09
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
38/KNNR 9 Demontaz nieuszczelnionego tgcznika podtynkowego, natynkowego szt.
d.4.1|0401-07
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
39/KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe |szt.
d.4.1/0308-03 z.0. |przelotowe podwadjne o obcigzalnosci do 10 A i przekroju przewoddw do 2.5 mm?2 -
3.2.9901-09 |na 9-12 -ej kondygnacii - istniejace lub dostawa Inwestora
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
40/KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-biegu- |szt.
d.4.1/0308-05 z.0. |nowe przykrecane o obcigzalnosci do 16 A i przekroju przewodéw do 2.5 mm2 -
3.2.9901-09 |na 9-12 -ej kondygnacii istniejgce lub dostawa Inwestora
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
41/KNNR 5 taczniki $wiecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej - na 9-12 -ej kondygna- | szt.
d.4.1]0306-03 z.0. |cji - istniejgce lub dostawa Inwestora
3.2.9901-09
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
42|KNNR 5 taczniki krzyzowe, dwubiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej - na 9-12 - |szt.
d.4.1/0306-04 z.0. |ej kondygnacji - LACZNIK SWIECZNIKOWY
3.2.9901-09
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
43|/KNNR 5 taczniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej - na 9-12 - |szt.
d.4.1|0306-02 z.0. |ej kondygnaciji - PRZYCISK Z WYLACZNIKIEM CZASOWYM
3.2.9901-09
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
44/ KNNR 5 Podtagczenie przewodow kabelkowych o przekroju zyty do 2.5 mm2 pod zaciski lub |szt.zyt
d.4.1/1203-08 bolce
20*4 szt.zyt 80.000
RAZEM 80.000
45/KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.4.1|1301-01
4 pomiar 4.000
RAZEM 4.000
46|KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania (pierwsza proba) préb.
d.4.1/1305-01
6 préb. 6.000
RAZEM 6.000
47/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skuteczno$ci zerowania (pierwszy pomiar) szt.
d.4.1/1304-05
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
48 KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skuteczno$ci zerowania (kazdy nastepny pomiar) szt.
d.4.1/1304-06
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
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