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10. WSTEP

1.1.  Przedmiot ST
W niniejszym rozdziale oméwiono wymagania ogdlne dotyczace wykonania odbioru robdt w zwigzku z
dobudowg do budynku ,A3” Uniwersytetu Rzeszowskiego zewnetrznego dzwigu osobowego.

1.2.  Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych stanowi wraz z dokumentacja

projektowg opis przedmiotu zamdwienia pn.

» Projekt budowlany zamienny budowy zewnetrznego dzwigu osobowego przy budynku A3
Uniwersytetu Rzeszowskiego,

* Projekt wykonawczy budowy zewnetrznego dzwigu osobowego przy budynku A3 Uniwersytetu
Rzeszowskiego.

* Inwestor: Uniwersytet Rzeszowski; al. Rejtana 16¢; 35-959 Rzeszow.

1.3.  Zakres robét objetych ST

Spis dziatéw specyfikacji wraz z klasyfikacjag wg Wspélnego Stownika Zaméwien (CPV). Wymagania
ogbine zawarte w ST dotyczg wszystkich robot budowlanych i nalezy je stosowa¢ w powigzaniu z nizej
wymienionymi szczegdtowymi Specyfikacjami Technicznymi (ST):

Roboty budowlane KOD CPV - 45000000-7

Przygotowanie placu budowy - KOD CPV - 45000000-7

Roboty rozbiérkowe - KOD CPV - 45110000-1

Roboty ziemne - KOD CPV - 45111200-0

Roboty zelbetowe - KOD CPV - 45262300-4

Roboty murarskie i murowe - KOD CPV - 45262500 - 6

Roboty izolacyjne - KOD CPV - 45320000-6

Roboty wykoriczeniowe - KOD CPV - 4540000-1

Windy - KOD CPV - 424161006

1.4.  Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg zgodne z obowigzujgcymi,
podanymi w normach PN i przepisach Prawa Budowlanego. Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia
nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Inwestor — oznacza Zamawiajacego: Uniwersytet Rzeszowski.

Data Rozpoczecia — oznacza date przekazania Wykonawcy placu budowy.

Dokumentacja Projektowa — oznacza dokumentacje, zawierajacg rowniez rysunki, stanowigce zatgcznik
do Specyfikacji Techniczne;.

Dziennik Budowy - dziennik, stanowigcy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robot.

Inspektor Nadzoru — oznacza osobe posiadajacg uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcii
technicznych w budownictwie wedtug prawa kraju, wyznaczong przez Zamawiajgcego do dziatania jako
Inspektor Nadzoru i wymieniong w Umowie.

Kierownik Budowy — oznacza osobe posiadajacg uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie wedtug prawa kraju, wyznaczong przez Wykonawce i akceptowang przez



Zamawiajgcego, odpowiedzialng za prawidtowo$¢ realizacji rob6t budowlanych —w zakresie zgodnym z
ustawg Prawo Budowlane i Umowa.

Kierownik Robot — osoba wyznaczona przez Wykonawce do kierowania (zarzadzania) i wykonywania
rob6t budowlanych oraz wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.

Ksiega Obmiardw - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicow i
dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w rejestrze obmiardéw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora.
Laboratorium uprawnione — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez zamawiajacego, niezbedne
do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jako$ci materiatow oraz robdt.
Materialy — oznaczajg wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niz urzadzenia) majace stanowic lub stanowigce
czes¢ robdt statych, wigcznie z pozycjami obejmujacymi same dostawy (jezeli wystepuja), ktdre moga
by¢ dostarczone przez Wykonawce wedtug Umowy.

Obiekt Budowlany — jest to budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi lub budowla albo
obiekt matej architektury.

Oferta — oznacza dokument zatytutowany oferta, ktéry zostat wypetniony przez Wykonawce i zawiera
podpisang oferte na Roboty, skierowang do Zamawiajacego.

Plac budowy - oznacza miejsca gdzie majg by¢ realizowane Roboty state i do ktérych majg by¢
dostarczone Urzadzenia i Materiaty.

Podwykonawca — oznacza kazdg osobe wymieniong w Umowie jako podwykonawca, dla czesci Robét,
oraz prawnych nastepcow kazdej z tych oséb.

Projektant — uprawniona osoba fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

Przedmiar Robot — o0znacza dokumenty o takiej nazwie wtgczone do Dokumentaciji Projektowe;.
Przedstawiciel Wykonawcy - oznacza osobe, wymieniong przez \Wykonawce w Umowie lub
wyznaczong w razie potrzeby przez Wykonawce, ktora dziata w imieniu Wykonawcy.

Roboty - 0znaczajg Roboty State i Roboty Tymczasowe lub jedne z nich, zaleznie co jest odpowiednie.
Roboty State — o0znaczajg roboty state, ktére moga by¢ realizowane przez Wykonawce wedtug Umowy.
Roboty Tymczasowe — oznaczajgq wszelkie tymczasowe roboty wszelkiego rodzaju (inne niz sprzet
Wykonawcy) potrzebne na Placu Budowy do realizacji i ukonczenia Rob6t Statych oraz usuniecia
wszelkich wad.

Rysunki — oznaczajg rysunki Robot, wiaczone do Dokumentacji Projektowej, oraz wszelkie rysunki
dodatkowe i zamienne wydane przez (lub w imieniu) Zamawiajgcego.

Sprzet Wykonawcy — oznacza wszelkie aparaty, maszyny, pojazdy i inne rzeczy.

Specyfikacja — oznacza dokument zatytutowany Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia w
postepowaniu przetargowym, w ramach ktoérego zawarta zostanie Umowa pomiedzy Wykonawcg a
Zamawiajacym.

Specyfikacja Techniczna (ST) — oznacza dokument zatytutowany Specyfikacja Techniczna Wykonania i
Odbioru Robdt.

2,0. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania ora zgodno$¢ z Projektem Budowlanym
(PB) i Wykonawczym (PW), Specyfikacjg Techniczng (ST) oraz przepisami Prawa Budowanego i sztukg
budowlana.

Zakres Robot



Wykonawca powinien zapewni¢ catos$¢ robocizny, materiatdw i sprzetu, narzedzi, transportu i dostaw
niezbednych do wykonania robét objetych Umowa, zgodnie z jej warunkami, PW, ST i ewentualnymi
wskazowkami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Przed ostatecznym odbiorem robét Wykonawca
uporzadkuije plac budowy i przylegty teren, dokona rozliczenia wykonanych rob6t, dostaw inwestorskich,
materiatow z demontazu i przygotuje lokal do przekazania. Wykonawca wykona do dnia odbioru i
przedstawi Inwestorowi komplet dokumentéw wymagany przepisami prawa. Powyzsze dotyczy
odpowiednio poszczegoinych etapéw robdt, jakie zostang okre$lone w Umowie, harmonogramie
wykonania robot lub w innej formie ustalonej pomiedzy stronami.

Ochrona i utrzymanie robét

Podczas realizacji rob6t (od przyjecia do przekazania placu budowy - lokalu) Wykonawca jest
odpowiedzialny za ochrone robét oraz mienia Inwestora przekazanego razem z placem budowy.
Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru cze$ciowego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposéb, aby obiekt lub jego elementy byty w zadowalajacym stanie przez caly czas
do momentu odbioru koricowego. Wykonawca nie odpowiada za uszkodzenia powstate z winy
Zamawiajgcego w trakcie eksploatacji pomieszczen przekazanych Zamawiajagcemu do uzytkowania
przed terminem odbioru koncowego. Powyzsze dotyczy odpowiednio poszczegdlnych etapow robot,
jakie zostang okreslone w Umowie, harmonogramie wykonania robét lub innej formie ustalonej
pomiedzy stronami. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego powinien rozpocza¢ takie roboty, jednak nie pozniej niz w 24
godziny od wezwania, pod rygorem wstrzymania robét z winy Wykonawcy.

Zgodnos¢ robot z PW i ST

Projekt Wykonawczy i Specyfikacje Techniczne oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inspektora nadzoru Inwestorskiego (np. protokoty konieczno$ci na roboty dodatkowe i zamienne)
stanowig 0 zaméwionym zakresie i sg integralng czescig Umowy, a wymagania w nich zawarte sq
obowigzujgce dla wykonawcy. Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedow w PW lub ich pomija¢. O
ich  wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, ktory w
porozumieniu z Projektantem dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i
dostarczone materiaty winny by¢ zgodne z PW i ST. Dane okreslone w PB, PW i w ST uwazane sg za
warto$ci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancii.
Cechy materiatow muszg by¢ jednorodne i wykazywac zgodno$¢ z okreslonymi wymogami, a rozrzuty
tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku gdy roboty lub
materiaty nie bedg w petni zgodne z PW lub ST i wptynie to na zmiane parametréw wykonanych
elementow budowli, to takie materiaty winny by¢ niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty wykonane od
nowa na koszt Wykonawcy.

21.  Projekt

Zawartosc:

Projekt budowlany - branze: architektura, konstrukcja, elektryczna.
Projekt wykonawczy - branze: budowlana, elektryczna.

Przedmiar Robot

Specyfikacje Techniczne



2.2.  Teren Budowy

Przekazanie Terenu Budowy

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu w ciggu 2 dni, przed ustalonym w umowie terminem
przekazania terenu na ktérym zostanie wybudowany szyb i cze$ci lokalu przeznaczonego do
przebudowy oswiadczenia oséb funkcyjnych o przejeciu obowigzkéw na budowie (kierownik budowy,
kierownicy robét). W dniu przekazania lokalu przeznaczonego do przebudowy Zamawiajacy przekaze
Wykonawcy Dziennik Budowy oraz wskaze punkt poboru wody i energii elektryczne;.

Zabezpieczenie terenu budowy

Zabezpieczenie prowadzonych robot nie podlega odrebnej zaptacie.

2.3. Powiazania prawne i odpowiedzialno$¢ prawna
Stosowanie sie do ustalen prawa i innych przepiséw
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ i stosowa¢ wszystkie przepisy powszechnie obowigzujace oraz
przepisy (wydane przez odpowiednie wtadze miejscowe), ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z
robotami oraz musi by¢ w petni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia budowy.
Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych lub innych praw wiasnosci i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszystkich wymagan prawnych dotyczacych wykorzystania
opatentowanych rozwigzan projektowych, urzadzen, materiatow lub metod. W sposéb ciggty powinien
informowa¢ Inspektora nadzoru Inwestorskiego o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i
inne odno$ne dokumenty. Jezeli niedotrzymanie w/w spowoduje nastepstwa finansowe lub prawne to w
cato$ci obcigzajg one Wykonawce.
Ochrona wtasnosci publicznej prywatnej
Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci publicznej
lub prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewfasciwym prowadzeniem robét lub brakiem
koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci prywatnej lub
publicznej to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnos¢. Stan uszkodzonej,
a naprawionej wtasno$ci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.
Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaC w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy ochrony
srodowiska naturalnego. W okresie trwania rob6t Wykonawca bedzie:
. podejmowac wszelkie uzasadnione kroki zmierzajgce do stosowania przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie budowy oraz bedzie unikat uszkodzen lub ucigzliwoéci dla
0s6b lub wtasnosci prywatnej i spotecznej, a wynikajacych ze skazenia $rodowiska, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
. miat szczegoiny wzglad na prace sprzetu budowlanego uzywanego na budowie. Stosowany
sprzet nie moze powodowac zniszczen w Srodowisku naturalnym. Opfaty i kary za przekroczenia norm
okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych srodowiska obcigzajg Wykonawce.

Wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji rob6t, a wynikajace z zaniedban w czasie
realizacji robdt obcigzajg Wykonawce.
Materialy szkodliwe dla otoczenia
Nie wolno stosowa¢ materiatow wywotujacych szkodliwe emisje o natezeniu wigkszym od
dopuszczalnego. Wszystkie materiaty uzyte do robot muszg mie¢ $wiadectwa dopuszczenia do
stosowania wydane przez uprawniong jednostke. Utylizacja materiatow pochodzacych z demontazu, dla



ktérych Zamawiajacy nie wskazat innego przeznaczenia nalezy do Wykonawcy i nie podlega
dodatkowej optfacie.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Sprawny  sprzet
przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy Wykonawca rozmie$ci na teranie budowy, w
pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz przy maszynach i w pojazdach mechanicznych.
Materialy tatwopalne bedq sktadane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem os6b trzecich. Prace pozarowo niebezpieczne wykonywane bedg na zasadach
uzgodnionych z przedstawicielami uzytkownika nieruchomo$ci.

Wykonawca bedzie:

. odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane pozarem wywotanym jego dziatalnoscig przy
realizacji robot przez personel Wykonawcy.

. odpowiadac za straty spowodowane przez pozar wywotany przez osoby trzecie powstaty w
wyniku zaniedban w zabezpieczeniu budowy i materiatéw niebezpiecznych.

Bezpieczenstwo i higiena pracy (bhp)

Podczas realizacji robdt Wykonawca przestrzegac bedzie przepisow dotyczacych bhp. W szczegdinosci
Wykonawca ma zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych
dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla
ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeristwa
publicznego. Wszystkie koszty zwigzane z wypetieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kosztorysowe;.

3.0. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW SPRZETU | TRANSPORTU

3.1.  Materialy

Wszystkie uzyte materiaty powinny by¢ nowe i posiada¢ dopuszczenie do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z p6zniejszymi
zmianami. Materiaty nie odpowiadajgce tym wymogom nie mogg by¢ zastosowane. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan jakos$ciowych. Zastosowane materiaty powinny posiadac
odpowiednie certyfikaty, znaki bezpieczenstwa, atesty zgodne z Polskimi Normami oraz prawem
Budowlanym.

Materiaty powinny by¢ zgodne z dokumentacjq projektowg i opisem technicznym parametrow
jako$ciowych wszystkich materiatdw budowlanych zastosowanych w trakcie wykonywania rob6t.
Akceptowanie uzytych materiatow

Przed zaplanowanym wykorzystaniem materiatow przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi
szczegbtowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania oraz odpowiednie
Swiadectwa badania jakoSci w celu zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Zatwierdzenie jednego materiatu z danego Zzrédta nie oznacza automatycznego zatwierdzenia
pozostatych materiatéw z tego zrodta.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane
z dopuszczalnego zrédita w sposob ciggly spetniajg wymagania ST w czasie prowadzenia rob6t. Jezeli
materialy z akceptowanego zrédta sg niejednorodne lub nie zadowalajacej jakosci Wykonawca powinien
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zmieni¢ zrodto zaopatrywania w materiaty. Materialy wykonczeniowe stosowane w ptaszczyznach
widocznych z jednego miejsca powinny by¢ z tej samej partii materiatu w celu zachowania tych samych
wiasciwosci kolorystycznych w czasie catego procesu eksploatacii.

Wariantowe stosowanie materiatéw

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o
swoim zamiarze co najmniej 3 dni przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym je$li bedzie to
wymagane dla badah prowadzonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy.
Wbudowanie materiatow bez akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko liczac sie z tym, ze roboty nie zostang przyjete i nie bedq zaptacone.

Przechowywanie i skladowanie materiatéow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty (do czasu, gdy bedg one potrzebne do
wbudowania) byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wlasciwosci oraz byty
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru Inwestorskiego. Przechowywanie materiatow musi sie
odbywa¢ na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiatu oraz w sposéb skutecznie
zabezpieczajacy przed dostepem osob trzecich. Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatow
powinny by¢ po zakoriczeniu rob6t doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu. Miejsca
sktadowania materiatow zostang uzgodnione z administratorem terenu.

3.2. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt i bedzie gwarantowaC przeprowadzenie roboét, zgodnie z
zasadami okre$lonymi w PW i ST. W przypadku braku ustaleri w wymienionych dokumentach zasady
pracy sprzetu powinny by¢ uzgodnione i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru Inwestorskiego.
Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonywania rob6t musi by¢ utrzymany w dobrym
stanie technicznym i w gotowosci do pracy. Wykonawca dostarczy, na zadanie Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie
jest to wymagane przepisami. Jezeli przewiduje si¢ mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o swoim
zamiarze wyboru i uzyska akceptacje. Wybrany sprzet po akceptacji nie moze by¢ pozniej zmieniany
bez zgody Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie
gwarantujgce zachowania warunkow technologicznych nie zostang przez Inspekiora Nadzoru
Inwestorskiego dopuszczone do robot.

3.3. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktdre nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i na wtasciwosci przewozonych materiatow. Wykonawca
bedzie usuwat na biezaco i na wiasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
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na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy. Wykonawca powinien uwzgledni¢ wszelkie
ograniczenia wynikajgce z lokalizacji placu budowy.

40  WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

41.  Ogolne zasady wykonania robét

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie rob6t zgodnie z Umowg oraz za jakos¢ stosowanych
materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z PW, wymaganiami ST oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wyznaczenie
wszystkich elementéw budowlanych zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w PW lub
przekazanymi przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostang, jesli wymagac tego
bedzie Projektant lub Inspektor Nadzoru Inwestorskiego poprawione przez Wykonawce na wiasny
koszt.

4.2. Decyzje i polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

Decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementéw rob6t bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie, PW, ST, PN, innych
normach i instrukcjach. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest upowazniony do inspekcji wszystkich
rob6t, kontroli wszystkich materiatéw dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych. Polecenia
Inspektora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania rob6t. Ewentualne skutki finansowe z tytutu niedotrzymania
terminu poniesie Wykonawca.

50. KONTROLA JAKOSCIROBOT

5.1.  Zasady kontroli jakosci i rob6t

Wykonawca odpowiedzialny jest za petng kontrole robdt i jakosci materiatow i zapewni odpowiedni
system kontroli obejmujacy personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do
prowadzenia kontroli robdt.

5.2.  Atesty kontroli jakosci i robét

Wszelkie uzyte materialy powinny posiadaC atest producenta stwierdzajgcy ich petng zgodno$¢ z
warunkami podanymi w ST. Inwestor dopusci do uzytku tylko te materiaty ktére posiadaja;

. certyfikat materiatéw pod wzg. bezpieczenstwa zgodnie z Polskimi Normami,

. deklaracje zgodnosci zgodnie z Polskg Norma lub Aprobatg Techniczna.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan bedg dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego. Materiaty posiadajace atesty, a urzadzenia wazne
legalizacje moga by¢ badane w dowolnym czasie. Atesty i legalizacje przechowywane bedg na terenie
budowy i okazywane Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego na kazde zadanie.
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5.3.  Dokumenty robét budowlano-remontowych - Dziennik Budowy

Obowigzek prowadzenia Dziennika Budowy spoczywa na Kierowniku Budowy. Zapisy w Dzienniku
Budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i
mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony remontu. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie
opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby ktéra dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska
oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne dokonywane trwatg technika, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim bez przerw. Zataczone do dziennika Budowy protokoty
i inne dokumenty bedq oznaczone kolejnym numerem zatgcznika, opatrzone datg i podpisem
Wykonawcy oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolno$ci:

. date przyjecia i zakres obowigzkow oséb funkcyjnych na budowie,

. daty przejecia placu budowy i rozpoczecia robot,

. uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego harmonogramow robot,

. terminy rozpoczecia i zakoficzenia poszczegolnych elementow robot,

. przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

. uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

. daty wstrzymania rob6t z podaniem przyczyn ich wstrzymania,

. zgtoszenia i daty odbioru rob6t zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i koncowych
odbioréw robdt,

. wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

. stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegoinym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

. dane dotyczace czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét,

. dane dotyczace sposobu zabezpieczenia robot,

. dane dotyczace jako$ci materiatdw oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem autora
badan,

. wyniki prob poszczegdlnych elementoéw budowli z podaniem kto je prowadzit,

. inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy bedg przedstawione
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do akceptaciji. Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy
Wykonawca podpisuje z uzasadnieniem stanowiska ich przyjecia. Wpis Projektanta do Dziennika
Budowy obliguje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego do ustosunkowania sie do jego tresci.
Dokumentacja jakos$ci materiatow

Atesty materiatéw, orzeczenia o jako$ci materiatdw, recepty robocze i wyniki badan sporzadzone przez
Wykonawce bedg stanowic¢ zatgcznik do protokotu odbioru koricowego.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie:

. zgtoszenie wykonania robét budowlanych,

. protokdt przekazywania placu budowy — lokalu,

. harmonogram robét,

. umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
. protokoty odbioru robot,
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. ksiega obmiaru robdt,

. protokoty z narad i ustalen,

. dowody przekazania materiatbw z demontazu, dowody utylizacji materiatbw z demontazu
podlegajace utylizacji,

. korespondencja zwigzana remontem.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Dokumenty te bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i
przedstawiane na zyczenie Inwestora.

6.0. OBMIAR ROBOT

6.1.  Ogdlne zasady obmiaru robét

Obmiar robdt bedzie odzwierciedlat faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z PW i ST. Obmiaru
robot dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na dwa dni przed terminem obmiaru. Wyniki
obmiaru wpisywane bedg do Ksiegi Obmiaru Robot. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robdt. Bledne dane zostang poprawione wg
ustalen Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dostarczonych Wykonawcy na pismie. Obmiar gotowych
rob6t bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do umownych ptatnosci.

Ksiega obmiaru robot zawiera karty obmiaru robét z:

. numerem kolejnym karty,

. podstawg wyceny i opisem robot,

. iloscig przedmiarowg robot,

. datg obmiaru,

. obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami podanymi w pkt. 4.4. niniejszego rozdziatu
ST,

. iloscig robdt wykonanych od poczatku budowy.

Ksiega obmiaru robot musi by¢ przedstawiona Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do sprawdzenia po
wykonaniu robot, ale przed ich zakryciem. Zasady obmiaru zgodnie z katalogami KNR.

6.2.  Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Do pomiaru uzywane bedg tylko sprawne narzedzia pomiarowe, posiadajace czytelng skale,
jednoznacznie okre$lajaca wykonany pomiar. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone
przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajq badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie
posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce
utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

6.3.  Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone kazdorazowo w celu okreslenia stanu zaawansowania robdt i ich
finansowego rozliczenia, a takze w przypadku wystepowania dtuzszych przerw w robotach oraz w
przypadku zmiany Wykonawcy.

6.4.  Wykonywanie obmiaru robét
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Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane bedg w sposob zrozumiaty i
jednoznaczny. Wykonany obmiar robot zawiera¢ bedzie:

. podstawe wyceny i opis robdt,

. ilos¢ przedmiarowa robét,

. date obmiaru,

. miejsce obmiaru przez podanie nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie szkicu
pomocniczego,

. obmiar robét z podaniem sktadowych obmiaru w kolejnosci: dtugos¢ x szeroko$¢ x
gteboko$¢/wysokos¢ x ilo$¢ = wynik obmiaru,

. ilos¢ robot wykonanych od poczatku budowy,

. dane osoby sporzadzajacej obmiar.

7.0. ODBIOR ROBOT

7.1.  Rodzaje odbioréw
Roboty podlegajg nastepujacym odbiorom robdt, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego:

. odbiorowi robot zanikajacych,

. odbiorowi wykonanych robot,

. odbiorowi czesciowemu lub elementdw robot,
. odbiorowi koricowemu,

. odbiorowi pogwarancyjnemu.

7.2.  Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér ten polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji
ulegng zakryciu. Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. Gotowo$C danej czesci
rob6t zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy (w przypadku jego prowadzenia) i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Odbior przeprowadzony bedzie
niezwtocznie, jednak nie p6zniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia.

7.3.  Odbiér wykonanych robot
Polega na ocenie ilosci i jakoSci wykonanych czesci robot, stuzy do biezacego rozliczenia finansowego
za roboty przez Wykonawce wykonane. Przeprowadzany bedzie wg zasad dotyczacych robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

7.4.  Odbior czesciowy lub elementéw robot

Przedmiotem odbioru bedq obszary budynku, w ktérych Wykonawca zakonczy wykonywanie rob6t
budowlanych i ktére Zamawiajacy bedzie mogt uzytkowaé zgodnie z ich docelowym przeznaczeniem,
na podstawie protokotu czesciowego i protokotu przekazania do eksploatacji. Odbioru czesciowego
dokona Komisja Odbiorowa ztozona z przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy. Zamawiajacy
przystapi do odbioru czesciowego w terminie do 3 dni roboczych liczac od dnia otrzymania pisemnego
zawiadomienia od Wykonawcy o gotowosci do odbioru.

7.5.  Odbior koncowy
Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich iloSci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie
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stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na
piSmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Osiggniecie gotowosci do odbioru musi
potwierdzi¢ wpisem do Dziennika Budowy Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca przekaze
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kompletny operat kolaudacyjny, zawierajacy dokumenty zgodnie
z wykazem zawartym w pkt. 7.6. W terminie pieciu dni roboczych od daty potwierdzenia gotowosci do
odbioru Inwestor Nadzoru Inwestorskiego powiadomi pisemnie Wykonawce o dacie rozpoczecia
odbioru i sktadzie powotanej komisji odbiorowej. Rozpoczecie prac komisji nastapi nie pdzniej niz przed
uptywem terminu okreslonego w Umowie. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodno$ci
wykonania rob6t z PB, PW, PN i ST. W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna sie z realizacjq
rob6t, zwtaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajacych i poprawkowych. W przypadku
niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub uzupetniajgcych Komisja przerwie swoje
czynno$ci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W  przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jako$¢ wykonanych robét w poszczegdinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej w PW lub ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne i bezpieczefistwo 0sdb i mienia, oceni pomniejszong
warto$¢ wykonanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w Umowie. Powyzsze dotyczy
odpowiednio poszczegoinych etapéw robdt, jakie zostang okre$lone w Umowie, harmonogramie
wykonania robét lub w innej formie ustalonej pomiedzy stronami.

7.6.  Odbiér pogwarancyjny

Polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze
koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru koricowego.

7.7.  Dokumenty odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru robot jest protokdt odbioru sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Inwestora. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac
operat kolaudacyjny zawierajacy:

. PW powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonawczymi,

. Dziennik Budowy,

. obmiar robot,

. atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

. dokumenty potwierdzajace legalizacje wbudowanych urzadzen,
. sprawozdania techniczne z préb ruchowych,

. protokoty prob i badan,

. protokoty odbioru robét zanikajacych,

. wykaz wbudowanych urzadzen i przekazywanych instrukcji obstugi,
. wykaz przekazywanych kluczy,

. ksigzki obmiaru robot,

. inne dokumenty wymagane przez Inwestora.

W przypadku, gdy zdaniem komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedq
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
tego odbioru. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedq

14



zestawione wg wzoru ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgtoszone pismem przez Wykonawce do
odbioru w terminie ustalonym przez komisje.

8.0. PODSTAWY PLATNOSCI

8.1.  Ustalenia ogélne

Cena uwzglednia wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone
w ST i PW.

Cena obejmuje:

. robocizne,

. warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami ich zakupu,

. warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzetu na plac budowy i
z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

. koszty posrednie, w skifad ktérych wchodzg ptace personelu, kierownictwa zaktadu,

pracownikbw nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy,
ubezpieczenia, koszty zarzadu Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza i inne (roboty tymczasowe,
zabezpieczenia, obstuga geodezyjna, koszty odbioru koicowego ponoszone przez Wykonawce ...),

. zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu wydatkéw, ktére mogg
wystapi¢ w czasie realizacji robot.

Podstawg do wystawienia faktury za wykonanie robét bedzie potwierdzony przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego protokdt wykonania i odbioru rob6t ustalony w oparciu 0 zaawansowanie robét w dane;
branzy dla poszczegolnych elementdéw robét. Szczegdly rozliczenia Wykonawcy z Inwestorem regulujg
zapisy Umowy.

8.2.  Warunki Umowy i wymagania ogdlne

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw Umowy i wymagan ogélnych zawartych w niniejszej ST
obejmuje wszystkie warunki okre$lone w wymienionych dokumentach, a nie wyszczegélnione w
przedmiarze robot.

9.0. PRZEPISY ZWIAZANE

. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2013 poz. 1409),

. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2013 r. poz. 260),
. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajagcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. nr 108 poz. 953),

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych, oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.2004 r. nr 202 poz. 2072),

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacii
dotyczacej bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.
U. 2003 r. nr 120 poz. 1126),

. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” Arkady Warszawa
1997 r.

. Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. 2004r. nr 92 poz. 881).
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