Zal. nr 2 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

pn. ,,Przebudowa budynkow A2 i A3 w zakresie infrastruktury technicznej
oraz przystosowanie budynku dla oso6b niepelnosprawnych — roboty

1.

uzupelniajgce”

Zakres prac:

Roboty budowlane w budynku A2
Do zakresu robot nalezy wykonanie robot w budynku A2 zwigzanych z modernizacja
korytarzy, w tym:

rozebraniem warstw posadzkowych do warstwy konstrukcyjnej (ptytki podtogowe,
wylewka, izolacja termiczna)

wykonanie nowych wylewek na izolacji termicznej i przeciwwilgociowej

wykonanie nowych posadzek z ptytek gresowych 60x60 cm wraz z cokolikami
wymiana stolarki drzwiowej wewngtrznej

wymiana stolarki aluminiowej (drzwi wejsciowe wraz ze $cianka aluminiowa od
ul. Rejtana)

przecieranie starych tynkow $cian z zeskrobaniem starej farby wraz ze
szpachlowaniem

nalozenie tapety z wtokna szklanego i malowaniem farba akrylowa

wykonanie sufitow podwieszanych o konstrukcji metalowej z wypelieniem ptytami
z wtokien mineralnych 60x120 cm

wydzielenie pomieszczenia dydaktycznego (zgodnie z zataczonym projektem
ZALACZNIK 1)

Roboty elektryczne w budynku A2
Do zakresu robot nalezy wykonanie robot w budynku A2 zwigzanych z modernizacja
korytarzy, w tym:

dostawa i montaz lamp sufitowych ledowych:

Materiat: stalowa blacha, tworzywo sztuczne
Kolor: biaty (RAL 9 016)

Barwa $wiatta 2: ciepta biel (3 000 K)

Dhugos¢: 62,5cm

Szeroko$¢: 62,5 cm

Wysokos¢: 8,6 +/-0,5cm

Zarowki: 1 x 45+/- 5W LED

Napigcie robocze (w V): 230

Mozliwo$¢ $§ciemniania: nie
Zakres dostawy: ze sterownikiem LED

Stopien ochrony: 1P20

dostawa i montaz lamp awaryjnych ledowych 3h z trybem pracy jasno/ciemno
i sygnalizacjg stanu natadowania akumulatora

wymiana rozdzielni wraz z osprzgtem

wymiana linii wlz

wymiana wraz z wyposazeniem tablic krosowych



Roboty budowlane w budynku A3
Do zakresu robot nalezy wykonanie robot w budynku A3 zwigzanych z:
e wymiang instalacji elektrycznej, internetowej i telefonicznej w pomieszczeniach nr 27
128
e Wwymiang okladziny podlogowej na wyktadzing PCV i wykonanie wtazu do kanatu
cieptowniczego w pomieszczeniu 27 1 28
e zabudowa plytg G-K rur c.0. w pomieszczeniu 27
e szpachlowaniem i malowaniem $cian w pomieszczeniu 27 i 28
e obnizeniem drzwi i progdéw w pomieszczeniach 27 i 28
e likwidacjg drzwi wewnetrznych (zabudowa ptytg g-k) w pomieszczeniu 28
W pomieszczeniu nr 17 budynku A3 nalezy wykonac¢:
czesciowe zasypanie kanatu o dtugosci ok. 3,20 m i wymiarach 0,44m x 1,00m
wykonanie przykrycia kanatu o dlugosci ok. 1 m
uzupelnienie tynkow $cian i sufitow
wylewke i potozy¢ wyktadzing gumowsa elektrostatyczng
wymiang¢ drzwi
o$wietlenie (lampy sufitowe)
Pomieszczenia oznaczone na rysunku 1B kolorem zielonym.

2. Opis wymagan w stosunku do przedmiotu zaméwienia

Zamawiajacy nie dopuszcza do transportu uzycia maszyn spalinowych wewnatrz budynku,
nalezy zastosowac transport reczny.

Do Wykonawcy nalezy biezace porzadkownie terenu prac oraz zaplecza budowy, w tym
wywoz 1 utylizacja gruzu oraz innych odpadow powstatych w trakcie realizacji robot.

Przedmiar robdt jest materiatem pomocniczym dolaczonym do SIWZ wylacznie celem
utatwienia wykonawcy obliczenia ceny oferty. Podane w przedmiarach podstawy wyceny
nalezy traktowac jako orientacyjne. Cena ofertowa winna uwzglgdnia¢ wszystkie wymagania
SIWZ (np. koszty robot wynikajacych zaréwno z dokumentacji, jak i przedmiaru robot).
Jezeli wykonawca uznaje, ze dana pozycja powinna zawiera¢ wigksza ilos¢ lub jakas pozycja
zostala wg niego nie uwzgledniona, a stanowi element wykonania danego zakresu prac
zgodnie z technologia oraz sztukg budowlang, powinien to uwzgledni¢ W swojej wycenie).
Przed przystapieniem do przetargu zaleca si¢ wykonanie wizji lokalnej przez Wykonawce.

Uwaga! Prace bedg prowadzone w uzytkowanym obiekcie — nalezy zachowac szczeg6lng
ostrozno$¢ przy ich wykonywaniu. Prace przeprowadzi¢ tak, aby nie przerwac ciggtosci pracy
istniejacych instalacji. W przypadku gdy nie bedzie mozna wykonywac niektorych prac
podczas dnia, nalezy uwzgledni¢c wykonanie tych prac w godzinach nocnych podczas
nieobecnosci uzytkujacych obiekt. Ze wzgledu na powyzsze bezwzglednie nalezy wykonad
harmonogram prac 1 uzgodni¢ go z uzytkownikiem obiektu.



