
Zał. nr 2 do SIWZ 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

 

 

pn. „Przebudowa budynków A2 i A3 w zakresie infrastruktury technicznej 

oraz przystosowanie budynku dla osób niepełnosprawnych – roboty 

uzupełniające” 
 

 

1. Zakres prac: 

Roboty budowlane w budynku A2 

Do zakresu robót należy wykonanie robót w budynku A2 związanych z modernizacją 

korytarzy, w tym:  

 rozebraniem warstw posadzkowych do warstwy konstrukcyjnej (płytki podłogowe, 

wylewka, izolacja termiczna) 

 wykonanie nowych wylewek na izolacji termicznej i przeciwwilgociowej 

 wykonanie nowych posadzek z płytek gresowych 60x60 cm wraz z cokolikami 

 wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej 

 wymiana stolarki aluminiowej (drzwi wejściowe wraz ze ścianka aluminiową od                 

ul. Rejtana) 

 przecieranie starych tynków ścian z zeskrobaniem starej farby wraz ze 

szpachlowaniem 

 nałożenie tapety z włókna szklanego i malowaniem farba akrylową 

 wykonanie sufitów podwieszanych o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami             

z włókien mineralnych 60x120 cm 

 wydzielenie pomieszczenia dydaktycznego (zgodnie z załączonym projektem 

ZAŁĄCZNIK 1) 

 

Roboty elektryczne w budynku A2 

Do zakresu robót należy wykonanie robót w budynku A2 związanych z modernizacją 

korytarzy, w tym:  

 dostawa i montaż lamp  sufitowych ledowych: 

Materiał: stalowa blacha, tworzywo sztuczne 

Kolor: biały ( RAL 9 016) 

Barwa światła 2: ciepła biel (3 000 K) 

Długość: 62,5 cm 

Szerokość: 62,5 cm 

Wysokość: 8,6 +/-0,5 cm 

Żarówki: 1 x 45+/- 5W LED 

Napięcie robocze (w V): 230 

Możliwość ściemniania: nie 

Zakres dostawy: ze sterownikiem LED 

Stopień ochrony: IP20 

 dostawa i montaż lamp awaryjnych ledowych  3h z trybem pracy jasno/ciemno                    

i sygnalizacją stanu naładowania akumulatora 

 wymiana rozdzielni wraz z osprzętem  

 wymiana linii wlz  

 wymiana wraz z wyposażeniem tablic krosowych  



 

 

 

 

Roboty budowlane w budynku A3 

Do zakresu robót należy wykonanie robót w budynku A3 związanych z:  

 wymianą instalacji elektrycznej, internetowej i telefonicznej w pomieszczeniach nr 27 

i 28 

 wymianą okładziny podłogowej na wykładzinę PCV i wykonanie włazu do kanału 

ciepłowniczego w pomieszczeniu 27 i 28 

 zabudową płytą G-K rur c.o. w pomieszczeniu 27 

 szpachlowaniem i malowaniem ścian w pomieszczeniu 27 i 28 

 obniżeniem drzwi i progów w pomieszczeniach 27 i 28 

 likwidacją drzwi wewnętrznych (zabudowa płytą g-k) w pomieszczeniu 28 

W pomieszczeniu nr 17 budynku A3 należy wykonać: 

 częściowe zasypanie kanału o długości ok. 3,20 m i wymiarach 0,44m x 1,00m 

 wykonanie przykrycia kanału o długości ok. 1 m 

 uzupełnienie tynków ścian i sufitów  

 wylewkę i położyć wykładzinę gumową elektrostatyczną 

 wymianę drzwi    

 oświetlenie (lampy sufitowe) 

Pomieszczenia oznaczone na rysunku 1B kolorem zielonym. 

 

2. Opis wymagań w stosunku do przedmiotu zamówienia 

Zamawiający nie dopuszcza do transportu użycia maszyn spalinowych wewnątrz budynku, 

należy zastosować transport ręczny. 
 

Do Wykonawcy należy bieżące porządkownie terenu prac oraz zaplecza budowy, w tym 

wywóz i utylizacja gruzu oraz innych odpadów powstałych w trakcie realizacji robót. 

 

Przedmiar robót jest materiałem pomocniczym dołączonym do SIWZ wyłącznie celem 

ułatwienia wykonawcy obliczenia ceny oferty. Podane w przedmiarach podstawy wyceny 

należy traktować jako orientacyjne. Cena ofertowa winna uwzględniać wszystkie wymagania 

SIWZ (np. koszty robót wynikających zarówno z dokumentacji, jak i przedmiaru robót). 

Jeżeli wykonawca uznaje, że dana pozycja powinna zawierać większą ilość lub jakaś pozycja 

została wg niego nie uwzględniona, a stanowi element wykonania danego zakresu prac 

zgodnie z technologią oraz sztuką budowlaną, powinien to uwzględnić w swojej wycenie). 

Przed przystąpieniem do przetargu zaleca się wykonanie wizji lokalnej przez Wykonawcę.  

 

Uwaga! Prace będą prowadzone w użytkowanym obiekcie – należy zachować szczególną 

ostrożność przy ich wykonywaniu. Prace przeprowadzić tak, aby nie przerwać ciągłości pracy 

istniejących instalacji. W przypadku gdy nie będzie można wykonywać niektórych prac 

podczas dnia, należy uwzględnić wykonanie tych prac w godzinach nocnych podczas 

nieobecności użytkujących obiekt. Ze względu na powyższe bezwzględnie należy wykonać 

harmonogram prac i uzgodnić go z użytkownikiem obiektu.  

 


