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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
WYKONANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
W DOMU STUDENCKIM ,,OLIMP” W RZESZOWIE

ETAP I1A

1. Wstep

Niniejsza szczegdtowa specyfikacja techniczna dotyczy wykonania i odbioru robdt
elektrycznych wewnetrznych (ETAP 1l1A) w Domu Studenckim ,,OLIMP” w Rzeszowie przy
ul. Siemienskiego.

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania techniczne dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem instalacji elektrycznych wewnetrznych
w budynku Domu Studenckiego ,,Olimp” w Rzeszowie.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot elektrycznych
1 obejmuja nastgpujacy zakres robot:

Wewngtrzne linie zasilajace; thl. pigtrowe — thl w pokojach
Tablice w pokojach

Instalacje odbiorcze pokoi studenckich

Potaczenia wyréwnawcze miejscowe

Instalacja ochrony od porazen

1.4.  Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujagcymi normami 1 s3
uzupehieniem okreslen zawartych w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.

OST — Ogolna specyfikacja techniczna

SST — Szczegotowa specyfikacja techniczna

PZJ — Program zapewnienia jakosci (wdrozony u wykonawcy)

1.4.1. Linia kablowa — kabel wielozytlowy lub wiazka kabli jednozylowych w ukladzie
wielofazowym albo kilka kabli jedno- lub wiclozytlowych potaczonych rownolegle,
facznie z osprzgtem, utozone na wspolnej trasie i taczace zaciski tych samych dwoch
urzadzen elektrycznych jedno- lub wielofazowych albo jedno- lub wielobiegunowych,

1.4.2. Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodnie
z Dokumentacjg Projektowa 1 Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez
InZyniera.

1.4.3. Napiecie znamionowe linii — napigcie miedzyprzewodowe w przypadku pradu
przemiennego lub migdzybiegunowe w przypadku pradu statego, na ktore linia kablowa
zostaly zbudowana,

1.4.4. Ochrona przed dotykiem posrednim — ochrona osob przed dotykiem czeSci
przewodzacych dostepnych (metalowe obudowy urzadzen elektrycznych) bedacych pod

napi¢ciem w chwili awarii lub w warunkach zaktoceniowych.
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1.4.5. Odleglos¢ pionowa miedzy przedmiotami — odleglos¢ miedzy rzutami pionowymi
przedmiotow,

1.4.6. Odleglos¢ pozioma miedzy przedmiotami — odleglto$¢ miedzy rzutami poziomymi
przedmiotow,

1.4.7. Oprawa o$wietleniowa — obudowa zrodta §wiatla posiadajgca urzadzenia ulatwiajace
jego zapton i umozliwiajace jego instalowanie, a takze ksztaltujaca wiasciwie bryle

Swiatla,,.,

1.4.8. Rysunki - czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem Robot.

1.4.9. Urzadzenie rozdzielcze - aparat elektryczny w obudowie lub w oslonie

zabezpieczajacej przed bezposrednim dotykiem czesci przewodzacych dostepnych
1 przedostawaniem si¢ do wngtrza zanieczyszczen mechanicznych lub wody lub bez tej
ostony, w ktorym nastepuje rozdziat energii elektrycznej np. rozdzielnica elektryczna,
szafa kablowa, ztacze kablowe itp.

1.4.10. Zblizenie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktorym odlegtos¢ miedzy linig
kablowa, urzadzeniem podziemnym lub droga komunikacyjng itp. jest mniejsza niz
odleglo$¢ dopuszczalna dla danych warunkéw ukladania bez stosowania przegrod lub
oston zabezpieczajacych i w ktérych nie wystepuje skrzyzowanie.

1.4.11. Zrédlo $wiatla - aparat przetwarzajacy energi¢ elektryczna w falg §wietlng widzialna.

1.5.  Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako§¢ ich wykonania oraz zgodno$é
z Dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie placu budowy

Zamawiajacy w terminie okre§lonym w dokumentach kontraktowych przekaze
Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi
i administracyjnymi, lokalizacj¢ i wspotrzedne punktow glownych trasy, Dziennik Budowy
1 Ksigge Obmiaru Robot oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru koncowego Robot.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

Jezeli w trakcie wykonywania Robot okaze si¢ koniecznym uzupelnienie Dokumentacji
Projektowej przekazanej przez Zamawiajacego, Wykonawca spowoduje sporzadzenie
brakujacych rysunkow 1 ST 1 przedtozy je Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia.

1.5.3. Zgodnosé Robét z Dokumentacjq Projektowa i SST.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty
przekazane przez Inspektora Wykonawcy stanowig cze$¢ Kontraktu, a wymagania
wyszczegolnione w cho¢by jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte
byly w catej dokumentac;ji.

W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje
nastepujaca ich waznos$¢:

1). Specyfikacje Techniczne,

2). Dokumentacja Projektowa

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledow Iub opuszczen w Dokumentach
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktéry dokona
odpowiednich zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materialy beda zgodne z Dokumentacja
Projektowa 1 ST.



Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za wartosci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.
Cechy materiatéw 1 elementow budowli musza by¢ jednorodne 1 wykazywac bliska zgodnos¢
z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

Jezeli zostala okre$lona warto$¢ minimalna lub warto$¢ maksymalna tolerancji albo
obie te warto$ci, to roboty winny by¢ prowadzone w taki sposéb, aby cechy tych materialow
lub elementéw budowli nie znajdowaly si¢ w przewazajacej mierze w poblizu wartoSci
granicznych.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedag w pelni zgodne z Dokumentacja
Projektowa lub ST, ale osiggni¢ta zostanie mozliwa do zaakceptowania jako$¢ elementu
budowli, to Inspektor moze zaakceptowac takie Roboty 1 zgodzi¢ si¢ na ich pozostawienie,
jednak zastosuje odpowiednie potrgcenia od ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami
szczegbtowymi kontraktu.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacjg
Projektowa lub ST, i wplynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie
materiaty bedg niezwlocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane i wykonane ponownie na
koszt Wykonawcy.

1.5.4. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
wlasnosci publicznej 1 prywatne;j.

Jezeli w zwigzku z zaniechaniem, niewlasciwym prowadzeniem Robét lub brakiem
koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wiasnosci
publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong
wlasnos¢. Stan naprawionej wiasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem
uszkodzenia.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za ochrong urzadzen uzbrojenia terenu takich
jak: przewody, rurociaggi kable teletechniczne itp., oraz uzyska od odpowiednich wiadz
bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego odnosnie doktadnego potozenia tych urzadzen w obrgbie Placu Budowy.

O zamiarze przystgpienia do Robot w poblizu tych urzadzen, badz ich przetozenia,
Wykonawca powinien zawiadomi¢ wiascicieli urzadzen 1 Inspektora.

Wykonawca jest zobowigzany w okresie trwania realizacji kontraktu do wiasciwego
oznaczenia 1 zabezpieczenia przed uszkodzeniem tych urzadzen.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bez zwlocznie
powiadomi Inspektora i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspdtpracowal dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania
uszkodzenia urzadzen uzbrojenia terenu wskazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

1.5.5. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdéw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczeg6lnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie speiniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie 1 s uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.



1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong Robdt i1 za wszelkie materiaty
1 urzadzenia uzywane do robot od Daty Rozpoczecia do Zakonczenia 1 odbioru koncowego.

Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa Ilub jej elementy byly w
zadowalajacym stanie przez caty czas do momentu odbioru koncowego.

Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniecha utrzymanie, to na polecenie
Inspektora powinien rozpocza¢ Roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.

2. Materialy
2.1. Stosowane materialy

Zrédta uzyskania wszelkich materialow powinny byé wybrane przez Wykonawce z
wyprzedzeniem, przed rozpoczeciem robot. Materialy do budowy i przebudowy instalacji
nabywane sg przez Wykonawce.

Wszystkie materiaty uzyte do budowy 1 przebudowy powinny speinia¢ warunki
okreslone w odpowiednich normach przedmiotowych i1 posiada¢ odpowiedni atest, a w
przypadku braku normy powinny odpowiada¢ warunkom technicznym wytwoérni lub innym
umownym warunkom.

Materiatami podstawowymi stosowanymi w robotach bedacych przedmiotem niniejsze;j
SST sa:

- PN-87/E-90054 ,,Przewody jednozytowe o izolacji polwinitowej”

- PN-77/E-90066 ,, Przewody wielozytowe o wspoélnej izolacji polwinitowe;j”

- PN-IEC-61024 ,, Ochrona odgromowa obiektow budowlanych

- PN-xx/E-05009 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych” /ttumaczenie
normy mi¢dzynarodowej/

- PN-84/E-02033 ,, Oswietlenie wngtrz Swiattem elektrycznym”

- bednarka stalowa FeZn 25x4 mm - wg PN-67/H-92328.

Wszystkie uzyte do wykonania robot wg zasad niniejszej SST winny pochodzi¢ z
wytworni posiadajacych certyfikat potwierdzajacy wdrozenie systemu zapewnienia jakos$ci na
zgodnos¢ z norma ISO 9001.

2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.

Materiaty nieodpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
Placu Budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Jezeli Inspektor zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robot, niz te, dla ktorych zostaty zakupione,
to koszt tych materiatow zostanie przekwalifikowany przez Inspektora. Kazdy rodza; Robot,
w ktorym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem 1 niezaptaceniem.
2.3. Skladowanie materialow

Gospodarke materiatami nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi dla przedsigbiorstw
wykonujacych elektryczne roboty instalacyjno - montazowe. W przypadku braku takich
wytycznych, zasady gospodarki materiatlowej na placu budowy powinny by¢ opracowane przez
generalnego wykonawce robdt lub przedsiebiorstwo wykonujagce dany rodzaj robdt w
porozumieniu z kierownikiem budowy.

Sposob skladowania materialow elektrycznych w magazynie jak i1 konserwacja tych
materialdéw powinny by¢ dostosowane do rodzaju sktadowanego materiatu.

= Materialy takie jak: osprzet kablowy, konstrukcje wsporcze nalezy przechowywaé w
pomieszczeniach zamknietych, suchych, przewietrzanych i dobrze o$wietlonych.

* Rury instalacyjne sztywne z tworzyw sztucznych nalezy sktadowaé w pomieszczeniach
zamknigtych o temperaturze nie nizszej niz —15°C i nie wyzszej niz +25°C w oddzielnych dla
kazdego wymiaru przegrodach w wigzkach odpowiednio gesto wigzanych (dla uniknigcia
wyboczenia) w pozycji stojacej pionowej z dala od urzadzen grzejnych.



= Rury instalacyjne karbowane z tworzywa sztucznego nalezy przechowywac
analogicznie lecz w kregach zwijanych zwigzanych sznurkiem co najmniej w trzech miejscach.
Kregi mogg by sktadane jaden na drugim do 10 szt

» Bednarka stalowa winna by¢ sktadowana w zwojach, kable w czasie sktadowania
powinny znajdowac si¢ w bgbnach.

= Kable w czasie skladowania winny znajdowaé si¢ na bebnach, dopuszcza si¢
sktadowanie krétkich odcinkow kabli w krggach.

= Wyroby metalowe 1 drobniejsze stalowe wyroby hutnicze nalezy sktadowac
w pomieszczeniach suchych z odpowiednim zabezpieczeniem przed korozja.

» Narzgdzia nalezy skladowa¢ w  pomieszczeniach suchych, ogrzewanych
1 przewietrzanych; nalezy je odpowiednio zakonserwowac przed dziataniem korozji.

= Sprzet ochrony osobistej oraz odziez ochronng nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach
jw. lecz na oddzielnych poétkach wg gatunkéw, wymiardw i przeznaczenia.

* Inne materiaty jak stupy czy prefabrykaty skladowa¢ mozna na wolnym powietrzu w
miejscu, gdzie nie beda narazone na uszkodzenie mechaniczne i1 dzialanie warunkow
atmosferycznych.

2.4. Wariantowe stosowanie materialow.

Jesli dokumentacja Projektowa Iub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego
zastosowania materialtu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o
swoim zamiarze co najmniej trzy tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym,
jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materialu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inspektora.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie powoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robot powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow 1 ilosci
wskazaniom zawartym w ST, Programie Zapewnienia Jakosci (PZJ) lub projekcie organizacji
Robot, zaakceptowanym przez Inspektora; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach
sprzet powinien by¢ uzgodniony 1 zaakceptowany przez Inspektora.

Liczba 1 wydajno$¢ sprzg¢tu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Roboét, zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST 1 wskazaniach Inspektora w terminie
przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wilasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robot ma by¢
utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Sprzet powinien odpowiada¢ ogdlnie przyjetym wymaganiom co do ich jakosci jak i
wytrzymalos$ci. Sprze¢t powinien mie¢ ustalone parametry techniczne 1 powinien by¢ ustawiony
zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowany zgodnie z ich przeznaczeniem.

Maszyny mozna uruchomi¢ dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i
dziatania, ponadto nalezy je zabezpieczy¢ przed mozliwoscia uruchomienia przez osoby
niepowolane.

4, Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkoéw transportu, ktore
nie wplyng niekorzystnie na jako$§¢ wykonywanych Robot 1 wlasciwosci przewozonych
materialdw. Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé odpowiednio przystosowane do
transportu materiatléw, elementéw konstrukcyjnych itp. niezbgdnych do wykonania danego
rodzaju robot.

W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone przedmioty 1 materialy w sposéb
uniemozliwiajacy ich uszkodzenie a w szczegolnosci:
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» Transportowane urzadzenia nalezy zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami i
wstrzasami oraz przesuwaniem si¢ w ladowni; na czas transportu nalezy z przewozonych
urzagdzen zdemontowaé, odpowiednio zabezpieczy¢ i przewozi¢ oddzielnie czute przyrzady
pomiarowe, aparatur¢ rejestrujaca, przekazniki oraz inng aparatur¢ mniej odporng na wstrzasy i
drgania.

= Srodki transportowe do transportu poziomego stosowane przy wykonywaniu zleconych
robot to:

- samochodd dostawczy,
- samochod skrzyniowy,

= Transport pionowy zaleca si¢ realizowac za posrednictwem rusztowan lub podno$nikoéw
z odpowiednimi certyfikatami.

» Transport materialdw i elementéw matogabarytowych np. oprawy os$wietleniowe,
zrodla $wiatta winien by¢ dokonywany w fabrycznych opakowaniach w warunkach
uniemozliwiajacych uszkodzenie, zawilgocenie lub zdekompletowanie.

W czasie transportu, zatadunku 1 wyladunku oraz sktadowania materialéw 1 osprzetu
nalezy przestrzega¢ zalecen wytworcy. Wskazane jest dostarczenie materialdéw i osprzgtu na
stanowisko montazu bezposrednio przed ich zabudowaniem.

S. Wykonanie robot
5.1. Ogolne zasady wykonywania Robdt.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt zgodnie z Kontraktem, oraz za
jako$¢  zastosowanych materiatbw 1 wykonywanych Robdt, za ich zgodnos¢
z Dokumentacja Projektowa, wymaganiami ST, Programem Zapewnienia Jakosci (PZJ),
projektem organizacji Robot oraz poleceniami Inspektora.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie wszystkich
elementow Robot zgodnie z wymiarami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub
przekazanymi na piSmie przez Inspektora.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu 1
wyznaczeniu robdt, zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt.

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow Robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej, w
ST, a takze w normach i wytycznych. Inspektor jest upowazniony do kontroli wszystkich
Robot 1 kontroli wszystkich materialéw dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych,
wlaczajac przygotowanie 1 produkcje materiatow. Inspektor powiadomi Wykonawce o
wykrytych wadach 1 odrzuci wszystkie te materialy 1 roboty, ktore nie spetniaja wymagan
jakosciowych okreslonych w dokumentacji projektowej i SST. Z odrzuconymi materiatami
nalezy postepowac jak w punkcie 2.4.

Polecenia Inspektora beda wykonywane nie podZniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania Robot. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Wady robét spowodowane przez poprzednich wykonawcow.

Jezeli Wykonawca wykonatl roboty zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowe;j
SST, a zaistniala wadliwo$¢ tych robot spowodowana zostata robotami wykonanymi
poprzednio przez innych wykonawcéw, to Inspektor zleci taki sposdb postgpowania z
poprzednio wykonanymi robotami, aby wyeliminowa¢ ich wady, a Wykonawca wykona
dodatkowe roboty zlecone przez Inspektora na koszt Zamawiajacego.



5.3.  Zakres i warunki wykonania robot
5.3.1. Wykonanie instalacji elektrycznych

Projektowane instalacje musza by¢ wykonane zgodnie z normami PN-xx/E-05009
»Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych” .

Budowa instalacji winna odby¢ si¢ w jednym etapie jako roboty elektromontazowe,
ktorych celem jest realizacja zakresu objetego projektem.

Roboty winny by¢ prowadzone z zachowaniem kolejnosci technologicznej ze
szczegdlnym uwzglednieniem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:

5.4. Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze przy realizacji prac elektromontazowych majg na celu
wyznaczenie tras prowadzenia obwodow lub uktadania kabli. Dla kabli nalezy bezwzglednie
trasy wyznaczy¢ geodezyjnie. Ponadto nalezy wykona¢ zasilanie placu budowy 2z
uwzglednieniem uktadu rozliczeniowego za zuzyta energi¢. Po wykonaniu zasilania placu
budowy nalezy wykona¢ pomiary skuteczno$ci ochrony od porazen. Obwody zasilania placu
budowy winny by¢ bezwzglednie chronione wylgcznikami réznicowo-pradowymi o pradzie
wyzwalania 30mA.

5.5. Budowa instalacji elektrycznych wewnetrznych

Roboty instalacyjno-montazowe w zakresie zgodnym ze wspolnym stownikiem zamoéwien
(CPV) obejmuja:
= 45311100-1 Roboty w zakresie przewodow instalacji elektrycznych obejmujace:
o montaz przewodow
o montaz osprzetu
o wykonanie potaczen
= 45311200-2 Roboty w zakresie opraw elektrycznych obejmujace:
o montaz opraw 1 zrodel Swiatta
o podiaczenie i ustawienie opraw
o uruchomienie oswietlenia
= 45315700-5 Instalowanie rozdzielni elektrycznych obejmujace:
o Tablice bezpiecznikowe w pokojach studenckich
» Wymagania ogoélne
Budowe¢ wewnetrznej instalacji  elektrycznej nalezy wykonywaé zgodnie z
dokumentacjg techniczna, specyfikacja techniczng wykonania i odbioru rob6t, przedmiarem
robét, w oparciu 0 obowigzujace przepisy i normy oraz zgodnie Z przepisami bezpieczenstwa i
higieny pracy. Przy wykonywaniu instalacji elektrycznych wnetrzowych, bez wzgledu na
rodzaj i sposéb ich montazu, nalezy przeprowadzi¢ nastgpujagce roboty podstawowe:
- trasowanie,
- montaz konstrukcji wsporczych 1 uchwytow,
- przej$cia przez $ciany i stropy,
- montaz sprzetu 1 osprzetu,
- uktadanie 1 taczenie przewodow,
- uktadanie kabli
- podejscia do odbiornikow,
- przylaczanie odbiornikow,
- ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym.
» Trasowanie
Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami
i urzadzeniami, powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej konserwacji oraz
remontow. Powinna przebiega¢ w liniach poziomych 1 pionowych.



» Montaz konstrukcji wsporczych i uchwytéw
Konstrukcje wsporcze i1 uchwyty przewidziane do ulozenia na nich instalacji
elektrycznych, bez wzgledu na rodzaj instalacji, powinny by¢ zamocowane do podtoza ($cian,
stropow, elementéw konstrukcyjnych budynkow itp.) w sposob trwaly, przy pomocy typowych
elementow konstrukcyjnych, uwzgledniajacy warunki technologiczne, w jakich dana instalacja
bedzie pracowac.
» Ukladanie przewodéw w rurach
Instalacje w rurach stosuje si¢ tam, gdzie moga one by¢ narazone na uszkodzenia
mechaniczne. Rury ochronne uktada si¢ w wykutych bruzdach o takiej glebokosci ze
przykrycie ich tynkiem nie spowoduje wypuklosci na S$cianach i sufitach. Wciaganie
przewodow do rur nalezy wykonywaé¢ za pomoca specjalnego osprzetu montazowego, np.
sprezyny instalacyjnej. Przed przestgpieniem do wciggania przewodéw w rury instalacyjne,
nalezy sprawdzi¢ prawidlowo$¢ wykonanego zamocowania sprzetu i osprzgtu, oraz jego
przelotowosc.
» Ukladanie przewodéw i polaczen wyrownawczych.
Budynek wyposazony bedzie w gldéwng szyne wyréwnawcza wykonang z plaskownika
Cu i zamontowang w pomieszczeniu wezta cieplnego. Do glownego przewodu
wyrownawczego nalezy podlaczy¢ przewody ochronne PE, przewodzace obudowy urzadzen
rozdzielczych , metalowe rurociagi , instalacj¢ cieptej 1 zimnej wody w pomieszczeniach
sanitarnych armatury sanitarnej. Przewody ochronne i wyréwnawcze winny by¢ oznaczone
barwa zobltozielona. Wszystkie polaczenia 1 przylaczenia przewoddéw bioragcych udziat w
ochronie przeciwporazeniowej winny by¢ wykonane w sposob trwaty pewny i chronigcy przed
korozja. Ponadto nalezy zastosowaé w tazienkach miejscowe szyny wyréwnawcze pwm.
» Przejscia przez $ciany i stropy
Wszystkie przejscia obwodow instalacji elektrycznych przez $ciany i stropy itp. Musza
by¢ chronione przed uszkodzeniami. PrzejScia przez $ciany, ktore stanowia oddzielenia
przeciwpozarowe, nalezy wykonywac¢ w przepustach instalacyjnych o odpornosci ogniowej nie
niemniejszej niz odpornos¢ ogniowa przegrody.
Obwody instalacji elektrycznych przechodzace przez podlogi, nalezy chroni¢ do wysokosci
bezpiecznej, przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed uszkodzeniem nalezy
stosowac rury z tworzyw sztucznych, listwy nascienne itp.
» Montaz sprzetu i osprzetu
Nalezy stosowac¢ nastgpujacy sprzet i osprzet instalacyjny:
- puszki rozgalezne 1 koncowe,
- faczniki,
- gniazda wtyczkowe
- gniazda komputerowe, telefoniczne, RTV
- rozdzielnie skrzynkowe,
- obudowy do osprzetu modutowego,
- osprzegt modutowy,
- zestawy sterujace lub przyciski.
Przy budowie instalacji elektrycznych nalezy stosowac osprzet spetniajgcy wymagania norm i
przepisow. Wszystkie korytka instalacyjne czy rurki musza by¢ wyposazone W akcesoria
wykonczeniowe typu: zaslepki, katowniki, rozgatezienia itp. Wszystkie rozdzielnice musza by¢
wyposazone w drzwiczki transparentne wraz z zamkiem uniemozliwiajacym dostep do
rozdzielni osob do tego nie upowaznionych. Wszystkie rozdzielnice oraz aparaty muszg
pochodzi¢ od jednego producenta. Sprzet 1 osprzet instalacyjny nalezy mocowa¢ do podtoza w
sposob trwaly, zapewniajacy mocne i bezpieczne jego osadzenie. Do mocowania sprzetu i
osprzetu moga shuzy¢ konstrukcje wsporcze, przykrecane do podtoza za pomoca kotkow i §rub
rozporowych.
» Laczenie przewodow
Laczenie przewodow nalezy wykonywa¢ w sprzecie, osprzecie instalacyjnym i w
odbiornikach za pomoca tzw. szybko-ztaczek. Przewody musza by¢ utozone swobodnie, nie
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moga by¢ narazone na naciagi i naprezenia. Do danego zacisku nalezy przylacza¢ przewody o
rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie, do jakiej zacisk ten jest przystosowany. W
przypadku, gdy odbiorniki elektryczne maja wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz przewody,
ich przylaczenie do instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta. Zdejmowanie
izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowaé uszkodzen mechanicznych. Konce
przewodéw miedzianych z zytlami wielodrutowymi (linka), powinny by¢ zabezpieczone
zaprasowanymi tulejkami bagdz koncéwkami kablowymi.

» Podejscia do odbiornikow

Podejscia instalacji do odbiornikow nalezy wykona¢ w miejscach bezkolizyjnych oraz

bezpiecznych. Do odbiornikow zainstalowanych na $cianach, stropach lub konstrukcjach,
podejscia nalezy wykonywac¢ przewodami, utozonymi w rurkach.

» Przylaczanie odbiornikéw

Aparaty 1 odbiorniki mocowane na stale. Przed przestapieniem do prac nalezy

sprawdzi¢ prawidtowo$¢ mocowania i1 ustawiania aparatow i odbiornikéw, a w szczego6lnosci
sprawdzi¢ zgodno$¢ danych technicznych. Miejsca potaczen zyt przewodow z zaciskami
odbiornikéw powinny by¢ doktadnie oczyszczone. Samo polaczenie musi by¢ wykonane w
sposob pewny pod wzgledem elektrycznym i mechanicznym, oraz zabezpieczone przed
ostabieniem sity docisku i korozji.

» Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym
Ochrona przeciwporazeniowa obslugi oraz urzadzen i instalacji elektrycznych powinna by¢
realizowana w taki sposob, aby w przypadku réznorodnych uszkodzen i instalacji oraz
btednych dziatan i zachowan ludzi, prowadzacych do porazenia elektrycznego, nastgpowato:
- ograniczenie pragdow razeniowych przeptywajacych przez ciato cztowieka do wartosci nie
wigkszych, niz uznawane za bezpieczne w danych warunkach,
- OQraniczenie czasOw przeptywu pradow razeniowych przez szybkie wylaczenie
uszkodzonych urzadzen.
Ochrona przeciwporazeniowa spelniajaca te podstawowe wymagania realizowana jest przez:
- uniemozliwienie dotknigcia czes$ci czynnych pozostajagcych w warunkach
normalnej pracy,
_- powodowanie szybkiego wylaczenia uszkodzonych urzadzen (wylacznie zasilania) w
przypadku uszkodzen wywolujacych napigcia dotyku na dostgpnych czg$ciach przewodzacych
o warto$ci niebezpiecznych dla zdrowia 1 zycia,
- ograniczenie napi¢¢ dotykowych na dostepnych czesSciach przewodzacych w przypadku
réznorodnych uszkodzen, do warto$ci uznawanych w danych warunkach za dopuszczalne,
- jednoczesne zastosowanie dwoch lub wigcej z podanych srodkdw ochrony.
W zalezno$ci od wartosci napie¢ znamionowych zrodel zasilania oraz uktadu sieci
rozrdznia si¢ ochrong przeciwporazeniowa :
- przed dotykiem bezposrednim (ochrone podstawowa),
- ochrona catkowita : izolacje, pokrywy, ostony,
- ochrona uzupetniajgca : wylaczniki réznicowopradowe,
- przed dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa),
- ochrona przez samoczynne wylgczenie zasilania,
- urzadzenia ochronne przetezeniowe (bezpieczniki, wytaczniki itp.)
w sieciach TN,
- urzadzenia réznicowopradowe w sieciach TN,
- urzadzenia II klasy ochronnosci

6. Zasady badan i pomiarow

6.1. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektorem.
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Przed przystgpieniem do pomiaréow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektorowi.

Wykonawca ma obowigzek wykonania pelnego zakresu badan na budowie w celu
wykazania Inzynierowi zgodno$ci dostarczonych materiatow 1 realizowanych robot
z dokumentacjg projektowa, OST, SST, PZJ.

Materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajacy petng zgodnos¢ z warunkami
podanymi w specyfikacjach, moga by¢ dopuszczone do uzycia bez badan.

Wykonawca powiadamia pisemnie Inspektora o zakonczeniu kazdej roboty zanikajacej,
ktérag moze kontynuowac dopiero po stwierdzeniu, przez Inspektora.

W czasie wykonywania robot nalezy przedsigwzigé nastepujgce czynnosci:

- sprawdzenie jakosci 1 prawidtowosci polaczen zamontowanych odbioréw

1 osprzetu,

W przypadku zadowalajacych wynikow pomiar6w wykonanych przed i w czasie
wykonywania robot, na wniosek Wykonawcy, Inspektor moze wyrazi¢ zgod¢ na
niewykonywanie badan po wykonaniu robot. W czasie przegladu robot po zakonczeniu
wykonywania robot nalezy wykona¢ czynno$ci:

- sprawdzenie zastosowanych materiatow,

- sprawdzenie stanu antykorozyjnych powlok ochronnych konstrukcji i osprzetu,

- sprawdzenie doktadnos$ci wykonanych elementéw,

- sprawdzenie stanu i kompletno$ci potaczen,

- stan przewodow, osprzetu i opraw

- ciaglos¢ zyt kabli 1 przewodow oraz zgodnosci faz,

- prawidlowo$¢ ochrony przed dotykiem bezposrednim 1 posrednim czesci

przewodzacych dostepnych,

- wykonanie pomiarow:

= skutecznosci ochrony przed dotykiem posrednim czg$ci przewodzacych,
= rezystancji uziomow ochronnych i roboczych,
» rezystancji izolacji kabli 1 przewoddéw

6.2. Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywaé inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

7. Dokumenty budowy.
7.1. Dziennik Budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym
Zamawiajacego 1 Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do
konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu
Robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej 1 gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem
osoby, ktora dokonata zapisu z podaniem jej imienia 1 nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i1 opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy Placu Budowy,
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- date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowe;,

- uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jako$ci i harmonograméw
Robot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw Robot,

- przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy przerw i ich
przyczyny,

- uwagi i polecenia Inspektora,

- daty zarzadzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbioréw Robdt zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czgsciowych
1 koncowych odbioréw Robdt,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania Robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdélnym w zwigzku z warunkami
klimatycznymi,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,

- wyniki prob poszczegélnych elementdow budowli z podaniem, kto je
przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda

przedtozone Inzynierowi do ustosunkowania si¢.

Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z

zaznaczeniem ich przyjecia lub zajgciem stanowiska.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sig.

Projektant nie jest jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy Robét.

7.3. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy =zalicza si¢, oprocz wymienionych w punkcie (1)-(3),
nastepujace dokumenty:

a). pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

b). protokoty przekazania Placu Budowy,

c). umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

d). protokoty odbioru Robot,

e). protokoty z narad i ustalen,

f). korespondencje na budowie.
7.4.  Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora 1 przedstawione do
wgladu na jego zyczenie.

8. Odbior robot.
8.1. Rodzaje odbioréw robot.

W zaleznos$ci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegaja nastepujacym etapom
odbioru, dokonywanym przez Inspektora przy udziale Wykonawcy:

a). odbiorowi Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b). odbiorowi czgsciowemu,

c). odbiorowi koncowemu,

d). odbiorowi ostatecznemu.
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8.2.  Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr Robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo$ci i
jakosci wykonanych Robét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt 1 poprawek bez hamowania ogoélnego
postepu Robot.

Odbioru Robot dokonuje Inspektor.

Gotowos¢ danej czesci Robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora.

Jako$¢ i ilos¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

W przypadku stwierdzenia odchylen od przyjetych wymagan i innych wczesniejszych
ustalen, Inzynier ustala zakres robot poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczace zmian i
korekt. W wyjatkowych przypadkach podejmuje decyzje dokonania potracen.

Przy ocenie odchylen i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub
robotach dodatkowych Inspektor uwzglednia tolerancje i zasady odbioru podane w SST
dotyczacych danej czesci Robot. W trakcie prowadzenia robot montazowych nalezy dokonad
odbioru robot ulegajacych zakryciu.

8.3.  Odbidr czesciowy.

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych Robot wraz z
ustaleniem naleznego wynagrodzenia. Odbioru czgsciowego Robot dokonuje si¢ wg zasad jak
przy odbiorze koncowym Robot.

8.4.  Odbior koncowy robét.

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w
odniesieniu do ich ilo$ci, jakosci 1 warto$ci. Catkowite zakonczenie Robot oraz ich gotowo$¢
do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z
bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora. Odbior koncowy Robot
nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach Kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora zakonczenia Robot i kompletnosci oraz prawidtowosci operatu
kolaudacyjnego.

Odbioru koncowego Robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w
obecnosci Inspektora 1 Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedlozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiardw, ocenie
wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania robdt z Dokumentacja Projektowa 1 ST.

W toku odbioru koncowego Robdt komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych
w trakcie odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania Rob6t uzupehiajacych i Robot poprawkowych.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych Robdt poprawkowych lub Robot
uzupetniajacych w warstwie $cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swe
Czynnosci ustali nowy termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, Ze jako$¢ wykonanych Robot w
poszczegbdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i
ST z uwzglednieniem tolerancji i nie wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne, komisja
dokona potracen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych Robdt w stosunku do
wymagan przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

Przy dokonywaniu odbioru koncowego nalezy:

- sprawdzi¢ zgodno$¢ robot z umowa, Dokumentacja Projektowa, Warunkami

Technicznymi Wykonania 1 Odbioru Robét Elektrycznych, normami 1 przepisami,

- sprawdzi¢ udokumentowanie wlasciwej jako$ci wykonania robot odpowiednimi

protokotami prob montazowych,
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- sprawdzi¢ czy przedmiot odbioru speilnia warunki 1 zasady prawidlowe;j
eksploataciji,
- sporzadzi¢ protokét z odbioru technicznego robot z podaniem wnioskow 1 ustalen

8.5. Dokumenty do odbioru koncowego robot.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego Robodt jest protokoét
odbioru koncowego Robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace
dokumenty:
- Dokumentacje Projektowa z naniesionymi zmianami,
- Specyfikacje Techniczne,
- uwagi 1 zalecenia Inspektora, zwlaszcza przy odbiorze Robodt zanikajacych i
ulegajacych zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zalecen,
- Dzienniki Budowy i Ksigegi Obmiaru,
- wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST
i PZJ,
- atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,
- opini¢ technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i
pomiaréw zatgczonych do dokumentéw odbioru, a wykonanych zgodnie z PZJ i
ST,
- sprawozdanie techniczne,
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.
Sprawozdanie techniczne be¢dzie zawieraé:
- zakres 1 lokalizacje wykonywanych Robot,
- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej
przekazanej przez Zamawiajacego,
- uwagi dotyczace warunkéw realizacji Robot.
W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru koncowego Robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ Roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania Robot poprawkowych 1 Robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja.
8.6.  Odbidr ostateczny.

Odbior ostateczny polega na ocenie wykonanych Robot zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.
8.7.  Zaplecze Zamawiajacego

Wykonawca w ramach kontraktu jest zobowigzany zapewni¢ zamawiajagcemu zaplecze
umozliwiajace pelnienie funkcji nadzorczych na budowie

9. Przepisy zwigzane

9.1. Normy - na zasadzie dobrowolnosci

= PN-76/E-05125 - ,,Elektroenergetyczne i1 sygnalizacyjne linie kablowe”

= PN-93/E-90401 - ,Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw
termoplastycznych 1 powtoce polwinitowej na napigcie znamionowe 0,6/1 kV”

= PN-87/E-90054 - ,Przewody jednozylowe o izolacji polwinitowej”

= PN-74/E-90066 - ,,Przewody wielozylowe o wspolnej izolacji polwinitowe;j”
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9.2.

PN-xx/E-05009 - lInstalacje elektryczne w obiektach budowlanych”

thumaczenie normy mi¢dzynarodowej IEC 364.

Inne dokumenty

Przepisy budowy urzadzen elektrycznych. PBUE wyd. 1980 r.

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materialdow Budowlanych w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano-
montazowych i rozbiorkowych. [Dz. Ust. nr 13 z 10.04.1972 r.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano Montazowych.
Cze$¢ V - Instalacje elektryczne 1973 r.

Rozporzadzenia Ministra Przemystu z 26.11.1990 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé urzadzenia elektroenergetyczne w
zakresie ochrony przeciwporazeniowej. [Dz. Ust. nr.81 2 26.11.1990 r.

Zarzadzenie Ministra Gornictwa i Energetyki oraz Ministra Budownictwa i
Przemystu Materiatow Budowlanych w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinna odpowiada¢ ochrona odgromowa sieci elektroenergetycznych. [Dz. Ust. nr
6/69, poz. 21].

Instrukcja zabezpieczen przed korozja konstrukcji betonowych nr 240. Wydanie
ITBw 1982r..

Instrukcja w sprawie zabezpieczenia przed korozja konstrukcji stalowych za
pomocg pokry¢ malarskich - KOR-3A.

Opracowatl:
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