
Kosztorys opracowali:
WITOLD CYNKARZ,  ...............................................................................................................................................................................................................................................

Przedmiar robót

INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWN ĘTRZNE -  DS OLIMP  ETAP IIA
Poziom cen 04.2014r.

Data: 2014-04-29
Budowa: REMONT I ADAPTACJA DS "OLIMP" 

INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE -   ETAP IIA
Obiekt: INSTALACJE ELEKTRYCZNE I NISKONAPIĘCIOWE

Zamawiający: UNIWERSYTET RZESZOWSKI  Rzeszów ul. Rejtana 16 C
Jednostka opracowująca kosztorys: ZESPÓŁ USŁUG PROJEKTOWYCH - Adam Wojtan  Rzeszów  

CPV 45311000-0    -    DEMONTAŻ INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH  
CPV 45311100-1    -    UKLADANIE RUR, PRZEWODÓW, OSPRZĘTU 
CPV 45311200-2    -    OPRAWY OSWIETLENIOWE
CPV  45317000-2    -    INNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE POMIARY, ZAPRAWIANIE BRUZD



Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lic. 4)

Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lic. 4)

Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

ZAKRES ROBÓT I UWAGI DO  ETAPU IIA  REMONTU DS "OLIMP"
1. Pokoje pomi ędzy scian ą zewnętrzną a pokojem biurowym na parterze (3 pokoje na parter ze i 4 pokoje na ka żdej kondygnacji 
wyżej)
2. W pokojach wymienia si ę instalacje elektryczne w cało ści natomiast pod instalacje niskonapi ęciowe wykonuje si ę jedynie 
orurowaniez z  pilotami w rurkach
3. Rurki z pilotami nale ży "wyprowadzi ć do korytarza i zako ńczyć puszkami z pokrywkami

Roboty z zakresu ogólnej instalacji:
1. Wewnętrzne linie zasilaj ące od tablicy pi ętrowej do tablic w pokojach
2. Tablice pokojowe TP
3. Instalacje elektryczne w 19-tu pokojach dla etap u IIA
4. Końcowe orurowanie dla instalacji niskonapi ęciowych w pokojach z "wyprowadzeniem" obwodów na ko rytarz. Obwody 
zakończyć puszkami.
3. W korytarzach nale ży zamontowa ć ujęte w zestawieniu materiałów koryta instalacyjne w i lości jak dla ETAPU IIA. Koryta nale ży 
zamontowa ć tak aby w nwst ępnym etapie była mo żliwo ść monta żu stropu podwieszanego.
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Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilo ści robót Ilość Krot. Jedn.

1 ROBOTY DEMONTAŻOWE      CPV-45311000-0
1.1 KNR 403/1114/1

Demontaż przewodów z rur instalacyjnych, przewody do 35·mm2 1 450 m
1.2 KNR 403/1120/2

Demontaż puszek z tworzyw sztucznych i metalowych, uszczelnionych z odłączeniem przewodów, puszka 
okrągła, przewody do 2,5·mm2, 3 wyloty w puszce 140 szt

1.3 KNR 403/1122/2
Demontaż gniazd wtyczkowych o natężeniu prądu do 63·A, gniazdo podtynkowe, 2+0 bieguny 62 szt

1.4 KNR 403/1124/1
Demontaż łączników instalacyjnych o natężeniu prądu do 10·A, podtynkowych, 1 wylot, wyłącznik lub przełącznik
1-biegunowy 76 szt

1.5 KNR 403/1133/1
Demontaż opraw żarowych, blaszanych, z kloszem cylindrycznym nakręcanych 76 szt

2 WLZ-ty WEWNĘTRZNE (TBL PIĘTROWE - TP)                  CPV-45311100-1
2.1 KNR 403/1003/2

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły, długość przebicia do 1/2 cegły, rura Fi do 
40·mm 19 szt

2.2 KNR 508/9902/2
Zeszyt 8/9 1991r. Montaż przepustów rurowych hermetycznych, na ścianie, rura Fi do 40·mm 19 szt

2.3 KNR 403/1001/23
Wykucie bruzd dla rur RKLSHF32 mechanicznie, podłoże: cegła 33 m

2.4 KNR 508/109/8
Rury winidurowe karbowane (giętkie) układane p/t w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd, podłoże inne 
niż beton - p.a. rura bezhalogenowa RKLSHF32 33 m

2.5 KNR 508/709/7 (1)
Montaż elementów systemu "U" nie wymagających skręcenia śrubami, półka wsporcza 100mm 58 szt

2.6 KNR 508/705/7
Przykręcanie korytek FeZn szer. 100mm do gotowych otworów 93 m

2.7 KNR 508/212/5
Przewody kabelkowe bezhalogenowe N2XH-J-5x6mm2  układane w gotowych korytkach - p.a. 250 m

2.8 KNR 508/207/5
Przewody kabelkowe   bezhalogenowe N2XH-J-5x6mm2 wciągane do rur 30 m

3 INSTALACJE ELEKTRYCZNE  (POKOJE)                 CPV - 453111 00-1     CPV - 45311200-2
3.1 KNR 403/1003/1

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły, długość przebicia do 1/2 cegły, rura Fi do 
25·mm 57 szt

3.2 KNR 403/1001/9
Wykucie bruzd dla rur RVKL18 mechanicznie, podłoże: cegła 1 450 m

3.3 KNR 508/109/5
Rury winidurowe karbowane (giętkie) układane p/t w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd, podłoże inne 
niż beton, rura RVKL18 1 450 m

3.4 KNR 508/204/1
Przewody izolowane jednożyłowe DY1,5mm2 wciągane do rur 1 730 m

3.5 KNR 508/204/2
Przewody izolowane jednożyłowe DY2,5mm2  wciągane do rur
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 3 550 m

3.6 KNR 508/301/20
Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej, 
wykonanie ślepych otworów mechanicznie, cegła
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 440 szt

3.7 KNR 508/9906/6
Zeszyt 4 1994r. Montaż puszek instalacyjnych wtynkowych (pustych) z przygotowaniem podłoża - mechanicznie, 
podłoże z cegły, puszka Fi·80 116 szt

3.8 KNR 508/9906/5
Zeszyt 4 1994r. Montaż puszek instalacyjnych wtynkowych (pustych) z przygotowaniem podłoża - mechanicznie, 
podłoże z cegły, puszka Fi·60 267 szt

3.9 KNR 508/9906/6
Zeszyt 4 1994r. Montaż puszek instalacyjnych wtynkowych (pustych) z przygotowaniem podłoża - mechanicznie, 
podłoże z cegły, puszka instalacyjna fi80 przelotowa IP44 57 szt

3.10 KNR 508/307/2 (1)
Montaż na gotowym podłożu łączników  instalacyjnych z podłączeniem, łączniki podtynkowe 1-bieg. 16A/230V
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 38 szt

3.11 KNR 508/308/2
Montaż na gotowym podłożu łączników i przycisków bryzgoszczelnych z podłączeniem, łącznik bakelitowy 
przykręcany, świecznikowy - p.a. łącznik świecznikowy  p.t. 16A, 19 szt

3.12 KNR 508/308/1
Montaż na gotowym podłożu łączników i przycisków bryzgoszczelnych z podłączeniem, łącznik bakelitowy 
przykręcany, 1-biegunowy, przycisk - p.a. łącznik p.t. 16A, IP44 19 szt

3.13 KNR 508/309/3
Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych z podłączeniem, podtynkowe, 16A/Z 20 szt

3.14 KNR 508/309/3
Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych z podłączeniem, podtynkowe, 16A/Z podwójne 95 szt
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Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilo ści robót Ilość Krot. Jedn.
3.15 KNR 508/309/3

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych z podłączeniem, podtynkowe, IP44; 16A/Z 95 szt
3.16 KNR 508/402/1

Mocowanie aparatów na gotowym  - p.a. wentylator łazienkowy z timerem 19 szt
3.17 KNR 508/502/9

Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane, mocowanie w betonie na 2 kołkach kotwiących 57 kpl
3.18 KNR 508/502/5

Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane, mocowanie w cegle na 2 kołkach kotwiących 19 kpl
3.19 KNR 508/504/3

Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych z podłączeniem, oprawy zwykłe, przykręcane końcowe - 
p.a. oprawa plafoniera sufitowa 3x60W + 3x swietlówka komp[aktowa 20Wz zaplonnikiem elektronicznym 
(plafoniera do załączania wyłącznikiem świecznikowym) 19 szt

3.20 KNR 508/504/3
Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych z podłączeniem, oprawy zwykłe, przykręcane końcowe - 
p.a. oprawa plafoniera sufitowa 1x60W + 1x swietlówka komp[aktowa 20Wz zaplonnikiem elektronicznym 19 szt

3.21 KNR 508/504/3
Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych z podłączeniem, oprawy zwykłe, przykręcane końcowe - 
p.a. oprawa plafoniera IP44 1x36W + świetl. TC-F36W/2G10 obudowa z nieprzeźroczystego poliweglanu, 
dyfuzor opalowy z poliwęglanu świetl. TC-F36W/2G10 38 szt

4 INSTALACJA  UZIEMIAJ ĄCA  i  POŁĄCZEŃ  WYRÓWNAWCZYCH   CPV - 45311100-1
4.1 KNR 403/1006/1

Ręczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły, długość przebicia do 0,5·cegły, rura Fi do 25·mm 19 otwór
4.2 KNR 403/1001/9

Wykucie bruzd dla rur fi18 mechanicznie, podłoże: cegła 380 m
4.3 KNR 508/109/5

Rury winidurowe karbowane (giętkie) RVKL 18 układane p. t. w innym podłożu niż beton, w gotowych bruzdach, 
bez zaprawiania bruzd
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 380 m

4.4 KNR 508/9906/5
Zeszyt 4 1994r. Montaż puszek instalacyjnych wtynkowych (pustych) z przygotowaniem podłoża - mechanicznie, 
podłoże z cegły, puszka Fi·60 76 szt

4.5 KNR 508/204/2
Przewody izolowane  DY2,5mm2 wciągane do rur 380 m

5 INSTALACJA LAN, TEL. i TV - ORUROWANIE   CPV - 45311100-1
5.1 KNR 403/1001/17

Wykucie bruzd dla rur fi22 mechanicznie, podłoże: cegła 820 m
5.2 KNR 508/109/6

Rury winidurowe giętkie RVK22 + pilot  układane p/t w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd, 820 m
5.3 KNR 508/301/20

Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej, 
wykonanie ślepych otworów mechanicznie, cegła
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 80 szt

5.4 KNR 508/9906/5
Zeszyt 4 1994r. Montaż puszek instalacyjnych wtynkowych (pustych) z przygotowaniem podłoża - mechanicznie, 
podłoże z cegły, puszka Fi·60 78 szt

6 MONTAŻ TABLIC BEZPIECZNIKOWYCH        CPV  -  45315700-5
6.1 KNR 508/9903/5

Zeszyt 11 1991r. Montaż typowych obudów tablic rozdzielczych  p.a. tablica TP  wg. rys. nr 16 z wyłączeniem 
modułu zliczającego 6xDI oraz licznika L1 (moduł i licznik montowane w końcowym etapie realizacji inwestycji) 19 szt

7 POMIARY     CPV - 45311100-1
7.1 KNR 403/1202/1

Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 1-fazowego 95 pomiar
7.2 KNR 403/1202/2

Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 3-fazowego 19 pomiar
7.3 KNR 403/1205/5

Badanie i pomiar skuteczności zerowania, pomiar pierwszy 1 pomiar
7.4 KNR 403/1205/6

Badanie i pomiar skuteczności zerowania, pomiar następny 304 pomiar
8 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE      CPV - 45317000-2
8.1 KNR 403/1012/1

Zaprawianie bruzd, o szerokości do 25·mm 680 m
8.2 KNR 403/1012/3

Zaprawianie bruzd, o szerokości do 100·mm 500 m
8.3 KNR 403/1014/1

Ręczne przygotowanie zaprawy, cementowo-wapiennej 1,5 m3


