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SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  

WYKONANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH  

W DOMU STUDENCKIM „OLIMP” W RZESZOWIE 

ETAP IIA 

1. Wstęp 

 Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna dotyczy wykonania i odbioru robót 

elektrycznych wewnętrznych (ETAP IIA) w Domu Studenckim „OLIMP” w Rzeszowie przy 

 ul. Siemieńskiego.   

 

1.1. Przedmiot SST  

 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania techniczne dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem instalacji elektrycznych wewnętrznych 

w budynku Domu Studenckiego „Olimp” w Rzeszowie. 

1.2. Zakres stosowania SST 

 Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy  

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót elektrycznych  

i obejmują następujący zakres robót: 

 

 Wewnętrzne linie zasilające; tbl. piętrowe – tbl w pokojach  

 Tablice w pokojach 

 Instalacje odbiorcze pokoi studenckich 

 Połączenia wyrównawcze miejscowe 

 Instalacja ochrony od porażeń 
 

1.4. Określenia podstawowe 

 Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami i są 

uzupełnieniem określeń zawartych w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

 OST – Ogólna specyfikacja techniczna 

 SST – Szczegółowa specyfikacja techniczna 

 PZJ – Program zapewnienia jakości (wdrożony u wykonawcy) 
 

1.4.1. Linia kablowa – kabel wielożyłowy lub wiązka kabli jednożyłowych w układzie 

wielofazowym albo kilka kabli jedno- lub wielożyłowych połączonych równolegle, 

łącznie z osprzętem, ułożone na wspólnej trasie i łączące zaciski tych samych dwóch 

urządzeń elektrycznych jedno- lub wielofazowych albo jedno- lub wielobiegunowych, 

1.4.2. Materiały – wszelkie  tworzywa  niezbędne  do  wykonania  robót, zgodnie  

z  Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez 

Inżyniera. 

1.4.3. Napięcie znamionowe linii – napięcie międzyprzewodowe w przypadku prądu 

przemiennego lub międzybiegunowe w przypadku prądu stałego, na które linia kablowa 

zostały zbudowana, 

1.4.4. Ochrona przed dotykiem pośrednim – ochrona osób przed dotykiem części 

przewodzących dostępnych (metalowe obudowy urządzeń elektrycznych) będących pod 

napięciem w chwili awarii lub w warunkach zakłóceniowych. 
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1.4.5. Odległość pionowa między przedmiotami – odległość między rzutami pionowymi 

przedmiotów, 

1.4.6. Odległość pozioma między przedmiotami – odległość między rzutami poziomymi 

przedmiotów, 

1.4.7. Oprawa oświetleniowa – obudowa źródła światła posiadająca urządzenia ułatwiające 

jego zapłon i umożliwiające jego instalowanie, a także kształtująca właściwie bryłę 

światła,,.,  

1.4.8. Rysunki - część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, 

charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem Robót. 

1.4.9. Urządzenie rozdzielcze - aparat elektryczny w obudowie lub w osłonie 

zabezpieczającej przed bezpośrednim dotykiem części przewodzących dostępnych  

i przedostawaniem się do wnętrza zanieczyszczeń mechanicznych lub wody lub bez tej 

osłony, w którym następuje rozdział energii elektrycznej np. rozdzielnica elektryczna, 

szafa kablowa, złącze kablowe itp. 

1.4.10. Zbliżenie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w którym odległość między linią 

kablową, urządzeniem podziemnym lub drogą komunikacyjną itp. jest mniejsza niż 

odległość dopuszczalna dla danych warunków układania bez stosowania przegród lub 

osłon zabezpieczających i w których nie występuje skrzyżowanie. 

1.4.11. Źródło światła - aparat przetwarzający energię elektryczną w falę świetlną widzialną. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność  

z Dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.  

1.5.1. Przekazanie placu budowy 

 Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże 

Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi 

i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy, Dziennik Budowy  

i Księgę Obmiaru Robót oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST. 

 Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 

pomiarowych do chwili odbioru końcowego Robót.  

1.5.2. Dokumentacja Projektowa 

 Jeżeli w trakcie wykonywania Robót okaże się koniecznym uzupełnienie Dokumentacji 

Projektowej przekazanej przez Zamawiającego, Wykonawca spowoduje sporządzenie 

brakujących rysunków i ST i przedłoży je Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia. 

1.5.3.  Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i SST. 

 Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty 

przekazane przez Inspektora Wykonawcy stanowią część Kontraktu, a wymagania 

wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte 

były w całej dokumentacji. 

 W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje 

następująca ich ważność: 

1).  Specyfikacje Techniczne, 

2).  Dokumentacja Projektowa 

 Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach 

Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora, który dokona 

odpowiednich zmian lub poprawek. 

 Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją 

Projektową i ST. 
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 Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości 

docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 

Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność  

z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 

przedziału tolerancji. 

 Jeżeli została określona wartość minimalna lub wartość maksymalna tolerancji albo 

obie te wartości, to roboty winny być prowadzone w taki sposób, aby cechy tych materiałów 

lub elementów budowli nie znajdowały się w przeważającej mierze w pobliżu wartości 

granicznych. 

 W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją 

Projektową lub ST, ale osiągnięta zostanie możliwa do zaakceptowania jakość elementu 

budowli, to Inspektor może zaakceptować takie Roboty i zgodzić się na ich pozostawienie, 

jednak zastosuje odpowiednie potrącenia od ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami 

szczegółowymi kontraktu. 

 W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją 

Projektową lub ST, i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie 

materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane i wykonane ponownie na 

koszt Wykonawcy. 

1.5.4.  Ochrona własności publicznej i prywatnej. 

 Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem 

własności publicznej i prywatnej. 

 Jeżeli w związku z zaniechaniem, niewłaściwym prowadzeniem Robót lub brakiem 

koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności 

publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną 

własność. Stan naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem 

uszkodzenia. 

 Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za ochronę urządzeń uzbrojenia terenu takich 

jak: przewody, rurociągi kable teletechniczne itp., oraz uzyska od odpowiednich władz 

będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 

Zamawiającego odnośnie dokładnego położenia tych urządzeń w obrębie Placu Budowy. 

 O zamiarze przystąpienia do Robót w pobliżu tych urządzeń, bądź ich przełożenia, 

Wykonawca powinien zawiadomić właścicieli urządzeń i Inspektora. 

 Wykonawca jest zobowiązany w okresie trwania realizacji kontraktu do właściwego 

oznaczenia i zabezpieczenia przed uszkodzeniem tych urządzeń. 

 O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bez zwłocznie 

powiadomi Inspektora i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając 

wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 

 Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 

uszkodzenia urządzeń uzbrojenia terenu wskazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 

Zamawiającego. 

1.5.5. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 

 Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. 

 W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 

pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 

odpowiednich wymagań sanitarnych. 

 Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 

socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na 

budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

 Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 

powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 
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1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robót. 

 Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały  

i urządzenia używane do robót od Daty Rozpoczęcia do Zakończenia i odbioru końcowego. 

 Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie 

powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w 

zadowalającym stanie przez cały czas do momentu odbioru końcowego. 

 Jeżeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniecha utrzymanie, to na polecenie 

Inspektora powinien rozpocząć Roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po 

otrzymaniu tego polecenia. 

2. Materiały 

2.1.  Stosowane materiały 

 Źródła uzyskania wszelkich materiałów powinny być wybrane przez Wykonawcę z 

wyprzedzeniem, przed rozpoczęciem robót. Materiały do budowy i przebudowy instalacji 

nabywane są przez Wykonawcę.  

 Wszystkie materiały użyte do budowy i przebudowy powinny spełniać warunki 

określone w odpowiednich normach przedmiotowych i posiadać odpowiedni atest, a w 

przypadku braku normy powinny odpowiadać warunkom technicznym wytwórni lub innym 

umownym warunkom. 

 Materiałami podstawowymi stosowanymi w robotach będących przedmiotem niniejszej 

SST są: 

- PN-87/E-90054  „Przewody jednożyłowe o izolacji polwinitowej” 

- PN-77/E-90066  „ Przewody wielożyłowe o wspólnej izolacji polwinitowej” 

- PN-IEC-61024    „ Ochrona odgromowa obiektów budowlanych 

- PN-xx/E-05009  „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych” /tłumaczenie 

normy międzynarodowej/ 

- PN-84/E-02033    „ Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym” 

- bednarka stalowa FeZn 25×4 mm -  wg PN-67/H-92328. 

 Wszystkie użyte do wykonania robót wg zasad niniejszej SST winny pochodzić z 

wytwórni posiadających certyfikat potwierdzający wdrożenie systemu zapewnienia jakości na 

zgodność z normą ISO 9001.  

2.2.  Materiały nie odpowiadające wymaganiom. 

 Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 

Placu Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Jeżeli Inspektor zezwoli 

Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te, dla których zostały zakupione, 

to koszt tych materiałów zostanie przekwalifikowany przez Inspektora. Każdy rodzaj Robót, 

w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na 

własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

2.3. Składowanie materiałów  

 Gospodarkę materiałami należy prowadzić zgodnie z wytycznymi dla przedsiębiorstw 

wykonujących elektryczne roboty instalacyjno - montażowe. W przypadku braku takich 

wytycznych, zasady gospodarki materiałowej na placu budowy powinny być opracowane przez 

generalnego wykonawcę robót lub przedsiębiorstwo wykonujące dany rodzaj robót w 

porozumieniu z kierownikiem budowy. 

 Sposób składowania materiałów elektrycznych w magazynie jak i konserwacja tych 

materiałów powinny być dostosowane do rodzaju składowanego materiału. 

 Materiały takie jak: osprzęt kablowy, konstrukcje wsporcze należy przechowywać w 

pomieszczeniach zamkniętych, suchych, przewietrzanych i dobrze oświetlonych.  

 Rury instalacyjne sztywne z tworzyw sztucznych należy składować w pomieszczeniach 

zamkniętych o temperaturze nie niższej niż –15
0
C i nie wyższej niż +25

0
C  w oddzielnych dla 

każdego wymiaru przegrodach w wiązkach odpowiednio gęsto wiązanych (dla uniknięcia 

wyboczenia) w pozycji stojącej pionowej z dala od urządzeń grzejnych. 
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 Rury instalacyjne karbowane z tworzywa sztucznego należy przechowywać 

analogicznie lecz w kręgach zwijanych związanych sznurkiem co najmniej w trzech miejscach. 

Kręgi mogą by składane jaden na drugim do 10 szt 

 Bednarka stalowa winna być składowana w zwojach, kable w czasie składowania 

powinny znajdować się w bębnach. 

 Kable w czasie składowania winny znajdować się na bębnach, dopuszcza się  

składowanie krótkich odcinków kabli w kręgach. 

 Wyroby metalowe i drobniejsze stalowe wyroby hutnicze należy składować  

w pomieszczeniach suchych z odpowiednim zabezpieczeniem przed korozją. 

 Narzędzia należy składować w pomieszczeniach suchych, ogrzewanych  

i przewietrzanych; należy je odpowiednio zakonserwować przed działaniem korozji. 

 Sprzęt ochrony osobistej oraz odzież ochronną  należy składować w pomieszczeniach 

jw. lecz na oddzielnych półkach wg gatunków, wymiarów i przeznaczenia.  

 Inne materiały jak słupy czy prefabrykaty składować można na wolnym powietrzu w 

miejscu, gdzie nie będą narażone na uszkodzenie mechaniczne i działanie warunków 

atmosferycznych. 

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów. 

 Jeśli dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego 

zastosowania materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o 

swoim zamiarze co najmniej trzy tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, 

jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany 

rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora. 

3. Sprzęt 

 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie powoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien 

być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 

wskazaniom zawartym w ST, Programie Zapewnienia Jakości (PZJ) lub projekcie organizacji 

Robót, zaakceptowanym przez Inspektora; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach 

sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora. 

 Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z 

zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w terminie 

przewidzianym Kontraktem. 

 Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być 

utrzymany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 

środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

 Sprzęt powinien odpowiadać ogólnie przyjętym wymaganiom co do ich jakości jak i 

wytrzymałości. Sprzęt powinien mieć ustalone parametry techniczne i powinien być ustawiony 

zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowany zgodnie z ich przeznaczeniem. 

 Maszyny można uruchomić dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i 

działania, ponadto należy je zabezpieczyć przed możliwością uruchomienia przez osoby 

niepowołane. 

4.  Transport 

 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 

nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych 

materiałów. Środki i urządzenia transportowe powinny być odpowiednio przystosowane do 

transportu materiałów, elementów konstrukcyjnych itp. niezbędnych do wykonania danego 

rodzaju robót. 

 W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone przedmioty i materiały w sposób 

uniemożliwiający ich uszkodzenie a w szczególności: 
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 Transportowane urządzenia należy zabezpieczyć przed nadmiernymi drganiami i 

wstrząsami oraz przesuwaniem się w ładowni; na czas transportu należy z przewożonych 

urządzeń zdemontować, odpowiednio zabezpieczyć i przewozić oddzielnie czułe przyrządy 

pomiarowe, aparaturę rejestrującą, przekaźniki oraz inną aparaturę mniej odporną na wstrząsy i 

drgania. 

 Środki transportowe do transportu poziomego stosowane przy wykonywaniu zleconych 

robót to: 

- samochód dostawczy, 

- samochód skrzyniowy, 

 Transport pionowy zaleca się realizować za pośrednictwem rusztowań lub podnośników 

z odpowiednimi certyfikatami.  

 Transport materiałów i elementów małogabarytowych np. oprawy oświetleniowe, 

źródła światła winien być dokonywany w fabrycznych opakowaniach w warunkach 

uniemożliwiających uszkodzenie, zawilgocenie lub zdekompletowanie.  

 W czasie transportu, załadunku i wyładunku oraz składowania materiałów i osprzętu 

należy przestrzegać zaleceń wytwórcy. Wskazane jest dostarczenie materiałów i osprzętu na 

stanowisko montażu bezpośrednio przed ich zabudowaniem. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót. 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Kontraktem, oraz za 

jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność  

z Dokumentacją Projektową, wymaganiami ST, Programem Zapewnienia Jakości (PZJ), 

projektem organizacji Robót oraz poleceniami Inspektora. 

 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie  wszystkich 

elementów Robót zgodnie z wymiarami  określonymi w Dokumentacji Projektowej lub 

przekazanymi na piśmie przez Inspektora. 

 Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 

wyznaczeniu robót, zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor, poprawione przez 

Wykonawcę na własny koszt.  

 Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót 

będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej, w 

ST, a także w normach i wytycznych. Inspektor jest upoważniony do kontroli wszystkich 

Robót i kontroli wszystkich materiałów dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych, 

włączając przygotowanie i produkcję materiałów. Inspektor powiadomi Wykonawcę o 

wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiały i roboty, które nie spełniają wymagań 

jakościowych określonych w dokumentacji projektowej i SST. Z odrzuconymi materiałami 

należy postępować jak w punkcie 2.4. 

 Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźba zatrzymania Robót. Skutki 

finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

5.2. Wady robót spowodowane przez poprzednich wykonawców. 

 Jeżeli Wykonawca wykonał roboty zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej 

SST, a zaistniała wadliwość tych robót spowodowana została robotami wykonanymi 

poprzednio przez innych wykonawców, to Inspektor zleci taki sposób postępowania z 

poprzednio wykonanymi robotami, aby wyeliminować ich wady, a Wykonawca wykona 

dodatkowe roboty zlecone przez Inspektora na koszt Zamawiającego. 
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5.3. Zakres i warunki wykonania robót 

5.3.1. Wykonanie instalacji elektrycznych  

 Projektowane instalacje muszą być wykonane zgodnie z normami PN-xx/E-05009 

„Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych” . 

 Budowa instalacji winna odbyć się w jednym etapie jako roboty elektromontażowe, 

których celem jest realizacja zakresu objętego projektem.  

 Roboty winny być prowadzone z zachowaniem kolejności technologicznej ze 

szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa i ochrony zdrowia:  
  

 

5.4. Roboty przygotowawcze  

 Roboty przygotowawcze przy realizacji prac elektromontażowych mają na celu 

wyznaczenie tras prowadzenia obwodów lub układania kabli. Dla kabli należy bezwzględnie 

trasy wyznaczyć geodezyjnie. Ponadto należy wykonać zasilanie placu budowy z 

uwzględnieniem układu rozliczeniowego za zużytą energię. Po wykonaniu zasilania placu 

budowy należy wykonać pomiary skuteczności ochrony od porażeń. Obwody zasilania placu 

budowy winny być bezwzględnie chronione wyłącznikami różnicowo-prądowymi o prądzie 

wyzwalania 30mA. 

 

5.5. Budowa instalacji elektrycznych wewnętrznych   

Roboty instalacyjno-montażowe w zakresie zgodnym ze wspólnym słownikiem zamówień 

(CPV) obejmują: 

 45311100-1 Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych obejmujące: 

o montaż przewodów 

o  montaż osprzętu 

o  wykonanie połączeń 

 45311200-2 Roboty w zakresie opraw elektrycznych obejmujące: 

o montaż opraw i źródeł światła 

o podłączenie i ustawienie opraw  

o uruchomienie oświetlenia 

 45315700-5 Instalowanie rozdzielni elektrycznych obejmujące: 

o Tablice bezpiecznikowe w pokojach studenckich 

 Wymagania ogólne 

Budowę wewnętrznej instalacji elektrycznej należy wykonywać zgodnie z 

dokumentacją techniczną, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, przedmiarem 

robót, w oparciu o obowiązujące przepisy i normy oraz zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i 

higieny pracy. Przy wykonywaniu instalacji elektrycznych wnętrzowych, bez względu na 

rodzaj i sposób ich montażu, należy przeprowadzić następujące roboty podstawowe: 

- trasowanie, 

- montaż konstrukcji wsporczych i uchwytów, 

- przejścia przez ściany i stropy, 

- montaż sprzętu i osprzętu, 

- układanie i łączenie przewodów, 

- układanie kabli 

- podejścia do odbiorników, 

- przyłączanie odbiorników, 

- ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym. 

 Trasowanie 

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegać bezkolizyjnie z innymi instalacjami  

i urządzeniami, powinna być przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej konserwacji oraz 

remontów. Powinna przebiegać w liniach poziomych i pionowych. 
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 Montaż konstrukcji wsporczych i uchwytów 

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułożenia na nich instalacji 

elektrycznych, bez względu na rodzaj instalacji, powinny być zamocowane do podłoża (ścian, 

stropów, elementów konstrukcyjnych budynków itp.) w sposób trwały, przy pomocy typowych 

elementów konstrukcyjnych, uwzględniający warunki technologiczne, w jakich dana instalacja 

będzie pracować. 

 Układanie przewodów w rurach 

Instalacje w rurach stosuje się tam, gdzie mogą one być narażone na uszkodzenia 

mechaniczne. Rury ochronne układa się w wykutych bruzdach o takiej głębokości że 

przykrycie ich tynkiem nie spowoduje wypukłości na ścianach i sufitach. Wciąganie 

przewodów do rur należy wykonywać za pomocą specjalnego osprzętu montażowego, np. 

sprężyny instalacyjnej. Przed przestąpieniem do wciągania przewodów w rury instalacyjne, 

należy sprawdzić prawidłowość wykonanego zamocowania sprzętu i osprzętu, oraz jego 

przelotowość.  

  Układanie przewodów i połączeń wyrównawczych. 

Budynek wyposażony będzie w główną szynę wyrównawczą wykonaną z płaskownika 

Cu i zamontowaną w pomieszczeniu węzła cieplnego. Do głównego przewodu 

wyrównawczego należy podłączyć przewody ochronne PE, przewodzące obudowy urządzeń 

rozdzielczych , metalowe rurociągi , instalację ciepłej i zimnej wody w pomieszczeniach 

sanitarnych armatury sanitarnej. Przewody ochronne i wyrównawcze winny być oznaczone 

barwą żółtozieloną. Wszystkie połączenia i przyłączenia przewodów biorących udział w 

ochronie przeciwporażeniowej winny być wykonane w sposób trwały pewny i chroniący przed 

korozją. Ponadto należy zastosować w łazienkach miejscowe szyny wyrównawcze pwm. 

 Przejścia przez ściany i stropy 

Wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany i stropy itp. Musza 

być chronione przed uszkodzeniami. Przejścia przez ściany, które stanowią oddzielenia 

przeciwpożarowe, należy wykonywać w przepustach instalacyjnych o odporności ogniowej nie 

niemniejszej niż odporność ogniowa przegrody. 

Obwody instalacji elektrycznych przechodzące przez podłogi, należy chronić do wysokości 

bezpiecznej, przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako osłony przed uszkodzeniem należy 

stosować rury z tworzyw sztucznych, listwy naścienne itp. 

 Montaż sprzętu i osprzętu 

Należy stosować następujący sprzęt i osprzęt instalacyjny: 

- puszki rozgałęźne i końcowe, 

- łączniki, 

- gniazda wtyczkowe 

- gniazda komputerowe, telefoniczne, RTV 

- rozdzielnie skrzynkowe, 

- obudowy do osprzętu modułowego, 

- osprzęt modułowy, 

- zestawy sterujące lub przyciski. 

Przy budowie instalacji elektrycznych należy stosować osprzęt spełniający wymagania norm i 

przepisów. Wszystkie korytka instalacyjne czy rurki musza być wyposażone w akcesoria 

wykończeniowe typu: zaślepki, kątowniki, rozgałęzienia itp. Wszystkie rozdzielnice musza być 

wyposażone w drzwiczki transparentne wraz z zamkiem uniemożliwiającym dostęp do 

rozdzielni osób do tego nie upoważnionych. Wszystkie rozdzielnice oraz aparaty muszą 

pochodzić od jednego producenta. Sprzęt i osprzęt instalacyjny należy mocować do podłoża w 

sposób trwały, zapewniający mocne i bezpieczne jego osadzenie. Do mocowania sprzętu i 

osprzętu mogą służyć konstrukcje wsporcze, przykręcane do podłoża za pomocą kołków i śrub 

rozporowych. 

 Łączenie przewodów 

Łączenie przewodów należy wykonywać w sprzęcie, osprzęcie instalacyjnym i w 

odbiornikach za pomocą tzw. szybko-złączek. Przewody musza być ułożone swobodnie, nie 
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mogą być narażone na naciągi i naprężenia. Do danego zacisku należy przyłączać przewody o 

rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie, do jakiej zacisk ten jest przystosowany. W 

przypadku, gdy odbiorniki elektryczne mają wyprowadzone fabrycznie na zewnątrz przewody, 

ich przyłączenie do instalacji należy wykonać zgodnie z zaleceniami producenta. Zdejmowanie 

izolacji i oczyszczenie przewodu nie może powodować uszkodzeń mechanicznych. Końce 

przewodów miedzianych z żyłami wielodrutowymi (linka), powinny być zabezpieczone 

zaprasowanymi tulejkami bądź końcówkami kablowymi. 

 Podejścia do odbiorników 

Podejścia instalacji do odbiorników należy wykonać w miejscach bezkolizyjnych oraz 

bezpiecznych. Do odbiorników zainstalowanych na ścianach, stropach lub konstrukcjach, 

podejścia należy wykonywać przewodami, ułożonymi w rurkach. 

 Przyłączanie odbiorników 

Aparaty i odbiorniki mocowane na stałe. Przed przestąpieniem do prac należy 

sprawdzić prawidłowość mocowania i ustawiania aparatów i odbiorników, a w szczególności 

sprawdzić zgodność danych technicznych. Miejsca połączeń żył przewodów z zaciskami 

odbiorników powinny być dokładnie oczyszczone. Samo połączenie musi być wykonane w 

sposób pewny pod względem elektrycznym i mechanicznym, oraz zabezpieczone przed 

osłabieniem siły docisku i korozji.  

 Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym 

Ochrona przeciwporażeniowa obsługi oraz urządzeń i instalacji elektrycznych powinna być 

realizowana w taki sposób, aby w przypadku różnorodnych uszkodzeń i instalacji oraz 

błędnych działań i zachowań ludzi, prowadzących do porażenia elektrycznego, następowało: 

- ograniczenie prądów rażeniowych przepływających przez ciało człowieka do wartości nie 

większych, niż uznawane za bezpieczne w danych warunkach,  

- ograniczenie czasów przepływu prądów rażeniowych przez szybkie wyłączenie  

uszkodzonych urządzeń. 

Ochrona przeciwporażeniowa spełniająca te podstawowe wymagania realizowana jest przez: 

- uniemożliwienie dotknięcia części czynnych pozostających w warunkach 

normalnej pracy, 

_- powodowanie szybkiego wyłączenia uszkodzonych urządzeń (wyłącznie zasilania) w 

przypadku uszkodzeń wywołujących napięcia dotyku na dostępnych częściach przewodzących 

o wartości niebezpiecznych dla zdrowia i życia,  

- ograniczenie napięć dotykowych na dostępnych częściach przewodzących w przypadku 

różnorodnych uszkodzeń, do wartości uznawanych w danych warunkach za dopuszczalne, 

- jednoczesne zastosowanie dwóch lub więcej z podanych środków ochrony. 

W zależności od wartości napięć znamionowych źródeł zasilania oraz układu sieci 

rozróżnia się ochronę przeciwporażeniowa : 

- przed dotykiem bezpośrednim (ochronę podstawową), 

- ochrona całkowita : izolacje, pokrywy, osłony, 

- ochrona uzupełniająca : wyłączniki różnicowoprądowe, 

- przed dotykiem pośrednim (ochrona dodatkowa), 

- ochrona przez samoczynne wyłączenie zasilania, 

- urządzenia ochronne przetężeniowe (bezpieczniki, wyłączniki itp.) 

w sieciach TN, 

- urządzenia różnicowoprądowe w sieciach TN, 

- urządzenia II klasy ochronności 
 

6. Zasady badań i pomiarów  

6.1. Badania i pomiary. 

 Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.  

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować 

można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektorem. 
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 Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora o 

rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 

Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektorowi.  

Wykonawca ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu 

wykazania Inżynierowi zgodności dostarczonych materiałów i realizowanych robót  

z dokumentacją projektową, OST, SST, PZJ. 

 Materiały posiadające atest producenta stwierdzający pełną zgodność z warunkami 

podanymi w specyfikacjach, mogą być dopuszczone do użycia bez badań. 

 Wykonawca powiadamia pisemnie Inspektora o zakończeniu każdej roboty zanikającej, 

którą może kontynuować dopiero po stwierdzeniu, przez Inspektora. 

 W czasie wykonywania robót należy przedsięwziąć następujące czynności: 

- sprawdzenie jakości i prawidłowości połączeń zamontowanych odbiorów  

i osprzętu, 

W przypadku zadowalających wyników pomiarów wykonanych przed i w czasie 

wykonywania robót, na wniosek Wykonawcy, Inspektor może wyrazić zgodę na 

niewykonywanie badań po wykonaniu robót. W czasie przeglądu robót po zakończeniu 

wykonywania robót należy wykonać czynności: 

- sprawdzenie zastosowanych materiałów, 

- sprawdzenie stanu antykorozyjnych powłok ochronnych konstrukcji i osprzętu, 

- sprawdzenie dokładności wykonanych elementów, 

- sprawdzenie stanu i kompletności połączeń, 

- stan przewodów, osprzętu i opraw 

- ciągłość żył kabli i przewodów oraz zgodności faz, 

- prawidłowość ochrony przed dotykiem bezpośrednim i pośrednim części 

przewodzących dostępnych, 

- wykonanie pomiarów: 

 skuteczności ochrony przed dotykiem pośrednim części przewodzących, 

 rezystancji uziomów ochronnych i roboczych, 

 rezystancji izolacji kabli i przewodów 

 

6.2. Raporty z badań. 

 Wykonawca będzie przekazywać inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

 Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi na formularzach według 

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
 

7. Dokumenty budowy. 

7.1. Dziennik Budowy 

 Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 

Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do 

końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z 

obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 

 Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 

Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

 Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem 

osoby, która dokonała zapisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. 

Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio 

jeden pod drugim, bez przerw. 

 Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 

numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera. 

 Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

- datę przekazania Wykonawcy Placu Budowy, 
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- datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 

- uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakości i harmonogramów 

Robót, 

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 

- przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy przerw i ich 

przyczyny, 

- uwagi i polecenia Inspektora, 

- daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 

- zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych 

i końcowych odbiorów Robót, 

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami 

klimatycznymi, 

- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót, 

- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je 

przeprowadzał,  

- inne istotne informacje o przebiegu Robót. 

 Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą 

przedłożone Inżynierowi do ustosunkowania się. 

 Decyzje Inżyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z 

zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

 Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. 

Projektant nie jest jednak stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 

Wykonawcy Robót. 
 

7.3. Pozostałe dokumenty budowy 

 Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punkcie (1)-(3), 

następujące dokumenty: 

a). pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

b). protokoły przekazania Placu Budowy, 

c). umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 

d). protokoły odbioru Robót, 

e). protokoły z narad i ustaleń, 

f). korespondencję na budowie. 

7.4. Przechowywanie dokumentów budowy 

 Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

 Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora i przedstawione do 

wglądu na jego życzenie.  

8. Odbiór robót. 

8.1.  Rodzaje odbiorów robót. 

 W zależności od ustaleń odpowiednich ST, Roboty podlegają następującym etapom 

odbioru, dokonywanym przez Inspektora przy udziale Wykonawcy: 

a). odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b). odbiorowi częściowemu, 

c). odbiorowi końcowemu, 

d). odbiorowi ostatecznemu. 
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8.2. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu. 

 Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i 

jakości wykonanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

 Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 

postępu Robót. 

 Odbioru Robót dokonuje Inspektor. 

 Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika 

Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. 

 Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentów 

zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 

pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.  

 W przypadku stwierdzenia odchyleń od przyjętych wymagań i innych wcześniejszych 

ustaleń, Inżynier ustala zakres robót poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczące zmian i 

korekt. W wyjątkowych przypadkach podejmuje decyzję dokonania potrąceń. 

 Przy ocenie odchyleń i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub 

robotach dodatkowych Inspektor uwzględnia tolerancje i zasady odbioru podane w SST 

dotyczących danej części Robót. W trakcie prowadzenia robót montażowych należy dokonać 

odbioru robót ulegających zakryciu. 

8.3. Odbiór częściowy. 

 Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych Robót wraz z 

ustaleniem należnego wynagrodzenia. Odbioru częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak 

przy odbiorze końcowym Robót.  

8.4. Odbiór końcowy robót. 

 Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w 

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie Robót oraz ich gotowość 

do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z 

bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora. Odbiór końcowy Robót 

nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach Kontraktowych, licząc od dnia potwierdzenia 

przez Inspektora zakończenia Robót i kompletności oraz prawidłowości operatu 

kolaudacyjnego. 

 Odbioru końcowego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 

obecności Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny 

jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie 

wizualnej oraz zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową i ST. 

 W toku odbioru końcowego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych 

w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie 

wykonania Robót uzupełniających i Robót poprawkowych. 

 W przypadku nie wykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót 

uzupełniających w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swe 

czynności ustali nowy termin odbioru końcowego. 

 W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych Robót w 

poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i 

ST z uwzględnieniem tolerancji i nie większego wpływu na cechy eksploatacyjne, komisja 

dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych Robót w stosunku do 

wymagań przyjętych w Dokumentach Kontraktowych.  

Przy dokonywaniu odbioru końcowego należy: 

- sprawdzić zgodność robót z umową, Dokumentacją Projektową, Warunkami 

Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Elektrycznych, normami i przepisami, 

- sprawdzić udokumentowanie właściwej jakości wykonania robót odpowiednimi 

protokołami prób montażowych, 
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- sprawdzić czy przedmiot odbioru spełnia warunki i zasady prawidłowej 

eksploatacji, 

- sporządzić protokół z odbioru technicznego robót z podaniem wniosków i ustaleń 
 

8.5. Dokumenty do odbioru końcowego robót. 

 Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego Robót jest protokół 

odbioru końcowego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

 Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty: 

- Dokumentacje Projektową z naniesionymi zmianami, 

- Specyfikacje Techniczne, 

- uwagi i zalecenia Inspektora, zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających i 

ulegających zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zaleceń, 

- Dzienniki Budowy i Księgi Obmiaru, 

- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z ST 

i PZJ, 

- atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 

- opinię technologiczną sporządzona na podstawie wszystkich wyników badań i 

pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, a wykonanych zgodnie z PZJ i 

ST, 

- sprawozdanie techniczne, 

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

 Sprawozdanie techniczne będzie zawierać: 

- zakres i lokalizację wykonywanych Robót, 

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej 

przekazanej przez Zamawiającego, 

- uwagi dotyczące warunków realizacji Robót. 

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 

będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 

ponowny termin odbioru końcowego Robót. 

 Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 

zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

 Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

8.6.  Odbiór ostateczny. 

 Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

 Odbiór ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 

uwzględnieniem zasad odbioru końcowego.  

8.7. Zaplecze Zamawiającego 

 Wykonawca w ramach kontraktu jest zobowiązany zapewnić zamawiającemu zaplecze 

umożliwiające pełnienie funkcji nadzorczych na budowie 

9.  Przepisy związane 

9.1.  Normy – na zasadzie dobrowolności 

 PN-76/E-05125 -  „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe” 

 PN-93/E-90401 - „Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw 

termoplastycznych i powłoce polwinitowej na napięcie znamionowe 0,6/1 kV” 

   PN-87/E-90054 - „Przewody jednożyłowe o izolacji polwinitowej” 

 PN-74/E-90066 - „Przewody wielożyłowe o wspólnej izolacji polwinitowej” 
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 PN-xx/E-05009 - „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych” – 

tłumaczenie normy    międzynarodowej IEC 364. 

 

9.2.  Inne dokumenty 

- Przepisy budowy urządzeń elektrycznych. PBUE wyd. 1980 r. 

- Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-

montażowych i rozbiórkowych. [Dz. Ust. nr 13 z 10.04.1972 r. 

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano Montażowych. 

Część V - Instalacje elektryczne 1973 r. 

- Rozporządzenia Ministra Przemysłu z 26.11.1990 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać urządzenia elektroenergetyczne w 

zakresie ochrony przeciwporażeniowej. [Dz. Ust. nr.81 z 26.11.1990 r. 

- Zarządzenie Ministra Górnictwa i Energetyki oraz Ministra Budownictwa i 

Przemysłu Materiałów Budowlanych w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinna odpowiadać ochrona odgromowa sieci elektroenergetycznych. [Dz. Ust. nr 

6/69, poz. 21]. 

- Instrukcja zabezpieczeń przed korozją konstrukcji betonowych nr 240. Wydanie 

ITB w 1982 r.. 

- Instrukcja w sprawie zabezpieczenia przed korozją konstrukcji stalowych za 

pomocą pokryć malarskich - KOR-3A. 

 

       Opracował: 


